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D.2.2.1 TECHNICKA ZPRAVA

Zhodnoceni stavby, popis

Stavajici stavba ,Tratmistrovského okrsku“ v Hodoniné je soucCasti budov stavajiciho nadraZi
Hodonin. Budova TO je samostatné stojicim objektem umisténym na protilehlé strané kolejisté
oproti budovam Na&drazi Hodonin. Stavajici stavba na parcelnim cisle 2200 je uzivana jako
kancelaf, dilna a socialni zazemi tratmistrovského okrsku Hodonin.

Budova je jednoduchou pfizemni stavbou v puadorysném tvaru pismen U s C&asteCnym
podsklepenim. Je ¢lenéna na Casti kancelarské, socialni zdzemi — Satny a sprchy, skladovaci
prostory, technické prostory a garaz.

Z&kladoveé konstrukce jsou provedeny jako zékladové betonové pasy.

Svislé nosné konstrukce objektu i vnitini pficky jsou provedeny jako cihelné.

Stropni  konstrukce je provedena jako smiSena, nad Casti objektu je betonovy Zebirkovy
strop(mistnosti ¢. 1.07, 1.11, 1.12,1.13, 1.14) a nad zbyvajici ¢asti objektu jsou stropy dfevéné
trAmové.

Objekt je zastfeSen sedlovou stfechou s krytinou z azbestocementovych Sablon. Krov je v
provedeni dfevéné stojaté stolice.

Objekt bude funkéné rozdélen dle pozadavku a potfeb na administrativni ¢ast, ¢ast zazemi délniku
a Cast skladovou. Budova je v nevyhovujicim stavu, dle vysledkd prazkumu je v nejhorSim stavu
krov a stfecha, u niz bude pfistoupeno ke kompletni vyméné. Déle bude provedena modernizace,
zlepSeni socialniho zazemi délnik(, prerozdéleni objektu na funkéni celky - kancelarské, zazemi
délnika a skladovaci.

Dale bude pfistoupeno ke zlepSeni tepelné technickych vlastnosti konstrukci - ve stavajicim stavu
neodpovidajici. VeSkeré obvodové konstrukce budou zatepleny, bude provedena vyména stavajici
vyplini otvorll a v rdmci novych podlah rovnéz jejich zatepleni. Po navrzenych Upravach bude

vyrazné prodlouZena Zivotnost stavby.

Prazkumy a podklady

prehled a vysledky pr tzkum a
Bylo provedeno mistni Setfeni a konzultace se zastupci zadavatele, jehoz vysledkem bylo

rozhodnuti o zpusobu provedeni stavby. Byl proveden stavebné-geologicky prazkum fy.G-consult.
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Cilem prazkumnych praci bylo odebrat vzorky z podlah, obvodovych stén, stropd a zakladu
nadrazni budovy tratmistrovského okrsku Hodonin. Odebrané vzorky byly otestovany na inosnost.
Vysledky prizkumu dfevénych &asti objektu - krov jsou, Ze jsou konstrukce ve vétSiné napadeny
dfevokaznym hmyzem a houbami. Rozsah napadeni je zna¢ny. Konstrukce je nevyhovujici a je

doporu¢ena vyména krovu.

pouZzité podklady

- Zadavaci podklady stavby

- Katastralni mapa, vypis z katastru

- Dokumentace stavajiciho stavu

- Dispozi¢ni studie zpracovana fy.Projekt 505, spol.s.r.o.
- jednani o dispozi¢ni studii a poZadavcich

- vyjadreni k inzenyrskym sitim a k PD

- pfipominky k 1 etapé projektu a navrhovanym feSenim
- vyjadreni k inzenyrskym sitim a k PD

- vysledky prizkum0 a provedenych zkouSek

Ochranna pasma

Stavba je ve vlastnictvi SZ,s.0. situovana do obvodu drahy a na pozemku drahy ve viastnictvi
Ceské drahy, a.s.,. Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy (vymezeni viz §8 zékona &.
266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni). Nenachazi se v chranéném Uzemi, nachazi se
v ochranném pasmu dréznich siti. InZenyrské sité jsou zakresleny a pfed zahajenim zemnich praci

bude pozadano o jejich vyty&eni. Stavba nevyzaduje stanoveni novych ochrannych pasem.

Stavba bude probihat tak aby byl zachovan provoz stanice a neomezeni bezpecného pohybu

cestujicich a zaméstnancu.

Koncepce stavby

Architektonické a urbanistické  FeSeni
Architektonicky vychazi rekonstrukce budovy ze snahy ponechat pokud moZno plvodni vzhled

objektu a zaroven provést zlepSeni jeho uzitné hodnoty a prodlouZeni Zivotnosti objektu. VétSina
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konstrukci je jiz nevyhovujicich a je tfeba pfistoupit ke kompletni rekonstrukci. Bude ponechan
puvodni tvar objektu, v€. tvaru stfechy.

Budova je jednoduchou pfizemni stavbou v puadorysném tvaru pismen U s C&asteCnym
podsklepenim. Je ¢lenéna na Casti kancelarské, socialni zdzemi — Satny a sprchy, skladovaci
prostory, technické prostory a garaz.

Objekt bude nové funkéné rozdélen dle pozadavkl a potfeb provozu na administrativni ¢ast, ¢ast

zazemi délniku a ¢ast skladovou.

Nové navrhujeme vyménu krovu, v&. krytiny z ddvodd Spatného stavu. Tvar stfechy bude zachovan.
Vyplné otvorl budou nahrazeny novymi, dle plvodniho ¢lenéni. Okna budou osazena mfizemi.
Nové budou provedeny podlahy v objektu, v€. novych izolaci tepelnych i hydroizalaci, podlahovych
krytin. Stropy budou doplinény podhledy pro sjednoceni vysek jednotlivych mistnosti.

Veskeré architektonické a barvené feSeni bude pfed realizaci dokumentace odsouhlaseno a

konzultovano s poZadavky investora.

Popis technického reSeni

Bouraci prace
Bouraci prace budou provadény dle projektové dokumentace stavajiciho stavu a bourani. Pfi

bouracich pracich bude dle zadsad pro provadéni bouracich praci. Bude postupovano postupnym
rozebiranim a za prednostniho podepfeni konstrukci. Bouraci prace budou provadény Setrné k
zachovavanym konstrukcim.

Bude odstranéna kompletni stfeSni konstrukce.

Bouraci prace - prace s azbestem

Prace s materidlem obsahujici azbest musi byt provadény v souladu s platnou legislativou CR, aby
se zamezilo Uniku azbestovych viaken do okolniho prostfedi. Prace s azbestem je mozné provadét
pouze ve vymezeném kontrolovaném pasmu, které je nutné vybudovat jesté pfed odstranovanim
materiall obsahujici azbest. JesSté pfed samotnym zfizenim kontrolovaného pasma je zapotrebi
kolem Casti objektu ze strany do ulice postavit az k Urovni stfechy leSeni, jehoZz soulasti bude i
stavebni vytah, kterym bude dopravovan materidl obsahujici azbest se stfechy doll. Samotné
kontrolované pasmo musi byt vymezeno &ervenobilou paskou s napisem ,KONTROLOVANE
PASMO — ZAKAZ VSTUPU*, PRACE S AZBESTEM* vedenou kolem leSeni a prostoru s osazenym
kontejnerem, ktery bude umistén v blizkosti leSeni, a do kterého bude nasledné ukladan odpad

obsahujici azbestova vlakna. Prace s azbestem budou provadény jen ve vymezeném
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kontrolovaném pasmu . Vymezeni pomoci nasledujiciho znaceni - Pozor material obsahujici azbest
-Vstupujte jen v ochranné masce - Z&kaz jidla, piti, koufeni - Nepovolanym vstup zakédzan. V takto
vymezeném prostoru kontrolovaného pasma se mohou pohybovat pouze pracovnici, ktefi materialy
s obsahem azbestu budou demontovat, jinym osobam neni mozné vstup do kontrolovaného padsma
povolit. Aby se snizil unik azbestovych viaken do okoli, veSkeré stfeSni Sablony budou jesté pred
samotnou demontézi zkrapény. Nasledné budou veSkeré Sablony za pouZiti ruéniho naradi
uvolnény z konstrukce a ihned jesté na stfeSe uloZeny do neprody3ného plastového obalu z
pevného materidlu s oznaceni ,Obsahujici azbest®, ktery zajisti, aby nedoslo k protrzeni pytle pfi
manipulaci s nim. Pfitom se bude postupovat tak, aby se predeslo poSkozeni nebo lamani Sablon.
Jednotlivé Sablony je zakazano jakkoliv fezat nebo brousit. Po naplnéni uzaviratelného kontejneru,
bude tento pfedan opravnéné osobé, kterd bude s azbestem dale nakladat jako s nebezpe&nym
odpadem a zajisti jeho odstranéni. Vznikly nebezpecny odpad bude odstranén na pfislusném
zafizeni, skladce nebezpecného odpadu. Stejnym zplsobem bude nakladano také s pouzitymi
osobnimi ochrannymi pomuckami a pouzitymi hadry, tyto budou nejprve uloZzeny do plastového
uzaviratelného pytle, ten bude po naplnéni pfemistén do pfistaveného uzaviratelného kontejneru a

pfedan jako nebezpecny odpad opravnéné osobék odstranéni v souladu s platnou legislativou.

Zaklady
Z&kladoveé konstrukce jsou provedeny jako zé&kladové betonové pasy. Bylo provedeno testovani

odebranych vzorkd prizkumy a vyhodnocena unosnost. Vzhledem ke sniZeni zatizeni zékladu
(zména neni vétsi 10%) a neexistenci vyznamnéjSich prasklin neni nutno provadét sanaci.

Budou provedeny noveé zakladové patky pro umisténi tepelného ¢erpadia.

Svislé konstrukce

Bude provedeno oklepani veSkerych omitek a odstranéni obkladu. Budou provedeny nové pricky
dle vykresové dokumentace pro novy dispozi¢ni stav. Dozdivky v nosnych konstrukcich budou
provedeny z cihelnych tvarnic. Konstrukce pfi¢ek z autoklavového betonu.

Nové bude provedeno zatepleni veSkerych obvodovych konstrukci dle vykresové dokumentace.

Podlahy
V investi¢ni ¢asti stavby budou odstranény stavajici podlahové konstrukce a provedeny kompletné

nove, v¢. hydroizolace, tepelnych izolaci a finalnich podlah dle vypisu konstrukci, vyjma ¢asti nad
podsklepenim objektu, kde budou provedeny nové finalni podlahové konstrukce a zatepleni bude

provedeno ze strany 1PP.
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Podlady budou sjednoceny na stejnou uroven +/- 0,000.

VypIné otvord
V celém objektu budou provedeny kompletni vymény vyplni otvord. Pro venkovni budou pouZzita

plastova okna a dvefe s vyplni izolaénim trojsklem. Rovnéz budou provedeny vymény stavajicich

vnitfnich dverfnich vyplni( v investi¢ni ¢asti objektu).

Vodorovné konstrukce

Stropni  konstrukce je provedena jako smiSend, nad c&asti objektu je betonovy Zebirkovy
strop(mistnosti ¢. 1.07, 1.11, 1.12,1.13, 1.14) a nad zbyvajici ¢asti objektu jsou stropy dievéné
tramové.

Konstrukce stropu betonové Zebirkové budou ponechany a bude na né proveden snizeny kazetovy
podhled. U dfevénych konstrukci stropl je dle provedenych prizkumu predpoklad napadeni ve
stejném rozsahu jako u krovu proto je navrZzeno jejich odstranéni. Navrhuje se ztuzeni objektu
pomoci nového ZB vénce v ramci obvodového zdiva a vnitinich pFiénych stén tl.: 300 mm, bude
proveden novy ztuzujici vénec Sifky 300 mm, vysky 250 mm s vyztuzi 2xR12 mm u obou okraji a
s dvoustfiznymi tfminky R6/250 mm. Nad otvory budou pfidany dvé vyztuze 2xR12 mm na horni i
dolni okraj. Vénec bude proveden z betonu tfidy C25/30XC2.

Vzhledem k navrhu nové konstrukce krovu jako pfihradove, bude strop tvofen rovnéz kazetovym
podhledem kotvenym do spodnim pésnic vaznikd. Stropy budu v celé ploSe zatepleny mineralni

vatou. S vyuzitim podkrovi se nepfedpoklada.

Konstrukce krovu a stifechy

Nad celym objektem je navrZzen nova nosna konstrukce stfechy ve stejném tvaru jako stavajici.
Nosna konstrukce bude provedena z pfihradovych vaznik(l specifikovanych ve stavebné
konstrukéni ¢ast dokumentace.

Stiedni konstrukce je feSena direvénymi pfihradovymi vazniky o rozte€ich 1,0 m. Fosny tloustky

50 mm (rtiznych vySek) budou spojovany deskami s prolisovanymi trny. Vazniky budou uloZzeny na
ztuzujici vénec, resp. na podkladni foSny 200x60mm.Horni i dolni pasy vaznik( jsou uvazovany
rozeprené rozpérami a 2,5 m nebo plnym bednénim. Valbova stfecha vybézku je feSena jako bézny
krov s jednou vrcholovou vaznici 140x180 mm uloZenou na dvou sloupcich 120x120 mm. Sloupky
jsou uloZeny na sténé a na vazném tramu IPE200. Krokve jsou uloZeny na pozednicich 160x120

mm a také na naroznich krokvich 100x180 mm.
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Nové bude provedena rovnéz stfeSni krytina, kterou bude provedena jako velkoformatovou
skladanou plechovou stfesni krytinu. PouZiti doplikd bude provedeno ze stejného systému jako

stfesni krytina.

Klempirské vyrobky

Stfedni svod a okapy budou provedeny v poplastovaném plechu ve stejném odstinu jako stfesni
krytina - grafitova Sed, napojeni na pfipojku destové kanalizace. Svod bude napojen pfes plastovy
lapaC stfeSnich splavenin. Klempifské prvky na stfeSe jsou navrZzeny ve stejném systému a odstinu

jako stfesni krytina.

Zamednické vyrobky:

V ramci zamecnickych vyrobka bude provedeno osazeni typizovanych mfizi do oken.

Oploceni :

Bude provedena demolice stavajiciho zdéného oploceni a vjezdové brany. Nové bude pouZito
oploceni draténym pletivem s ocel.sloupky vysky max. 1,8m. Vzdalenost jednotlivych sloupkd bude
max. 3,0m doporu€eno 2,5m. Nové bude osazena rovnéz pojezdova brana posuvna, uzamykatelna

s ruénim ovladanim.

PoZarn @ bezpe énostni FeSeni
Oprava dle rozsahu bude hodnocena jako zména stavby skupiny |dle CSN 73 0834, tzn. Ze
nebudou vytvaFeny noveé pozarni Useky - cely objekt hodnocen jako jeden poZarni Usek.

Objekt bude nové vybaven pfenosnymi hasicimi pfistroji.

Vytap éni a ohfev TUV

Tepelné technické vlastnosti konstrukci budou navrzeny tak aby dle zpracovavaného PENB
splfiovaly poZadavky na tep. technické vlastnosti konstrukci pro rekonstruovany objekt -
doporucené hodnoty.

Jako zdroj tepla je pro objekt navrZzeno tepelné Cerpadlo dle vypoltenych tepelnych ztrat objektu.
Pro ohfev TUV bude pouZit zasobnik o objemu 500I. Umisténi tepelného &erpadla i zasobniku TUV
bude v mistnosti pavodni kotelny.

V objektu budou provedeny kompletni nové rozvody UV v médi.
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Otopna télesa budou v provedeni deskova navrzena dle tepelnych ztrat jednotlivych mistnosti a

pozadavkl na jejich vytapéni.

Elektroinstalace

Stavajici stav

Stavajici objekt je napdjen z KS7 umisténé ve fasadé objektu, ze které je napojen stavajici
rozvadé€ RES5. Vrozvadéli RE5 je umisténo méfeni spotfeby elektrické energie se sazbovym
jistiCem 3x50A a je z néj napojena stavajici elektroinstalace.

Elektroinstalace objektu je zastarala a je nutna jeji rekonstrukce.

Novy stav

V ramci stavby bude vyménéna stavajici KS7 za novou do fasady a bude nad ni umistén novy
elektromérovy rozvadé¢ RES5. Z elektromérového rozvadéte bude napojen rozvadé¢ RTO1, ze
kterého bude napojena nova elektroinstalace zazemi pro délniky a nové rozvadéte RTO2 pro
napajeni elektroinstalace administrativni ¢asti a RTO3 pro napajeni kotelny a kovarny.
Elektroinstalace bude v celém objektu nova. Osazeni zasuvek a osvétleni bude odpovidat
pozadavkim jednotlivych technologii a novych nebo stavajicich spotfebici.

Nova elektroinstalace bude provedena kabely CYKY instalovanymi pod omitkou, v technologickych

mistnostech v liStach.

Zdravotechnika

Kanalizace

systém kanalizace . vnitini kanalizace je feSena jako , SYSTEM I. “ dle CSN EN
12056, tzn. zafizovaci pfedméty jsou napojeny na castecné
plnéna pfipojovaci potrubi, kterda jsou navrhovana na stuper
pInéni 0,5 ( 50% ) s napojenim na svodné potrubi.

sklon pfipojky ;3%

zafizovaci predméty : druh a rozmisténi zafizovacich pfedmétt vychazi ze stavebni
dokumentace, konkrétni typy budou specifikovany v projektové

odpadni potrubi :vSechna odpadni potrubi budou odvétrana. Na odpadnim potrubi
musi byt umisténa Cdistici tvarovka, ve vySce cca 1 m nad
podlahou, popf. v mistech zmény sméru potrubi.

svodné potrubi . svodné potrubi bude bude provedeno ztrub KG pro vystavbu

lezaté kanalizace
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vétraci potrubi

material rozvodU

Vodoinstalace
napojeni

dispozice rozvodu

Ohiev a rozvod TUV
pfiprava TUV

napojeni
cirkulace TUV

dispozice rozvodu

Méreni spotfeby SV a TUV
méreni SV, TUV

navazuje na odpadni potrubi nad zausténim nejvySe umisténého
pfipojovaciho potrubi. Vétraci potrubi musi byt vyvedeno
v dimenzi shodné s pfislusnym odpadnim potrubim nad stfechu
objektu.

pfipojovaci, odpadni a vétraci potrubi bude provedeno z PVC

potrubi, uréeného pro netlakovou kanalizaci v budovéch.

rozvod bude napojen na napojovaci sestavu umisténou ¢. 111
veSkeré vnitfni rozvody vody budou vedeny v podlaze, dopojeni

v drazkach ve zdivu.

pfiprava TUV bude probihat na jednom mist¢ pomoci
bivalentniho zasobniku TUV

napojeni pres kulové kohouty

neni pozadovana, pfi pozadavkl vétSiho komfortu rozvodu se
doporucuje a je mozno doplnit do systému

veskeré vnitini rozvody vody budou vedeny. v podlaze, dopojeni

v drazkach ve zdivu

hlavni pro objekt TO vramci vodomérné sestavy , podruzna

nejsou pozadovana.

Potrubni material, profily, tepelné izolace, natéry

potrubi SV a TUV

Vzduchotechnika

pro veskeré vnitfni potrubni rozvody budou pouZity plastové
polypropylenové trubky. Pro venkovni rozvod vzemi bude
pouzito PE potrubi.

Kancelarské prostory jsou vétrany pfirozené - okny. Socialni zafizeni bez moZznosti pfirozeného

vétrani jsou v souladu s vyhlaSkou 361/2008Sb. vétrany v podtlaku s odsavanim vzduchu na misu

50m*/h vzduchu a na umyvadlo 30m*/h vzduchu.

Klimatizace

Bude navrZzena do vSech kancelarskych prostor, pfedpokladaji se dvé venkovni splitové jednotky.

Jedna budou pouZzita pro ¢ast administrativni a druha pro zdzemi délniku a kancelar mistra.

Jednotky budou primarné uréeny k ochlazovani zvolenych mistnosti - kancelafi. Vnitini nasténné

jednotky budou rozmistény pod stropem ve v3ech kancelarskych prostorach. Venkovni a vnitfni
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jednotky jsou propojeny médénym potrubim s rozvodem stlateného kapalného chladiva a par
chladiva a signalni a silovou kabelazi. Pro rozvody chladiciho média (chladivo R32) jsou pouzity
meédéné trubky. Vnitfni rozvody chladiva budou provedeny skryté ve sténach popf. v listé.

SO 01-27-01 P¥ipojka vodovodu

Dle poZadavku bude feSeno nové pfipojeni na vodovod - bude FeSeno samostatnou souvisejici
stavbou.

SO 01-22-01 Pripojka plynovodu

Dle pozadavki na zménu systému vytapéni zdroje z puvodnich plynovych kotll na tepelné ¢erpadlo

- nebude feSeno nové pfipojeni na plynovod.
Priprava pro vystavbu - postup praci

Budou odstranény stavajici plechové lehké stavby na severovychodni ¢asti objektu. Tento prostor
bude moZno vyuZzit pro doasné vybaveni stavenisté.

PoZadavkem je zachovat provoz objektu. Vzhledem ke kompletni rekonstrukci navrhujeme
nasledujici postup

- pfed zapocetim stavebnich praci na objektu osazeni 2 unimo bunék pro provoz pracovnikid TO
Hodonin, zajistit jejich napajeni + wc, tyto budou vyuZivany po celou dobu vystavby

- osazeni 1 skladového kontejneru - vyuZivany po celou dobu vystavby

- pfestéhovani pracovnikl do nachystanych bunék a potfebného materialu do pfipraveného
kontejneru(sklad)

- provést odstranéni a vyménu stfeSniho plasté a konstrukci krovu. Odstranéni a likvidace staré
azbestocementové krytiny musi byt provedena firmou opravnénou pro praci a nakladani s
nebezpecnymi odpady, viz ¢ast bouraci prace.

- vybudovani nového ZB vénce a po jeho vytvrdnuti osazeni nového krovu — po dobu vystavby
budou vyuzivany burnky a kontejnery

- prace na vnitfnich a vnéjSich ¢astech objektu — po dobu vystavby budou vyuzivany bunky a
kontejnery

- po ukonceni veSkerych praci bude provoz znovu pfeveden do vnitfnich prostor

- ukon€eni a odvoz bunék a kontejneru po zprovoznéni celé stavby

Vykup pozemku a staveb nebo jejich éasti (zabor)

Bude zaZzadano o zabor majitele pozemku 2864/610 pfiléhajiciho k budové. Zabor vyznacen v
situaci.
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Vyjimky z pfedpist a norem
Stavba nevyZaduje udéleni vyjimek z pfedpist a norem.

Provozni a dopravni technologie

Vzhledem k ucCelu stavby neni feSeno. Stavbou nesmi byt omezen provoz drahy a pfilehlych

prostor.

Vliv stavby na zivotni prostredi

Hodnoceni vlivu stavby na Zivotni prostiredi

Zamér nevyzaduje posouzeni jejich vlivih na Zivotni prostfedi. Nevztahuje se na néj zakon
¢.100/2001 Sbh. ani § 45h a 45i zadkona €. 114/1992 Sb.

Vliv stavby na Zivotni prostiedi v prubéhu vystavby

ochrana p Firody

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pro ochranu okoli pfed negativnimi U¢inky
b&hem provadéni postaci zachovavat béZzné postupy pfi vystavbé.

likvidace porostu (p Fesazeni, kaceni, zuzitkovani)

Bude nutno provést sefezani vétvi na stromu pfiléhajicim k budové, ke kompletni likvidaci nedojde.
vliv stavby na vodote ¢&e

Stavba nebude mit vliv na vodotece.

odpadové hospoda Fstvi

Pfi realizaci dojde ke vzniku odpadd. Manipulace a ukladani musi byt provadéno dle zakona ¢€.185/
2001, za coz nese zodpovédnost dodavatel stavby.

Stavba obsahuje jak bézné stavebni materidly bez negativniho vlivu na Zivotni prostfedi tak
nebezpecné odpady. VSechny tyto budou v prabéhu demolice tfizeny a odvazeny opravnénou
osobou k jejich likvidaci. Postup likvidace je pfedmétem dodavatele stavby a mél by vychazet

z podminek stanovenych ve vyhlaSce ¢. 432/2003 Sb.

Odpad vznikly pfi vystavbé — specifikace:
080111 Odpadni barvy a laky obsahujici org. rozpoustédla nebo jiné neb. latky
080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11
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150101 Papirové a lepenkoveé obaly

150102 Plastové obaly

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobku
neuvedené pod Cislem 17 01 06

17 02 01 Drevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 03 02 Asfaltové smési

17 04 05 Zelezo, ocel

1704 11 Kabely

17 0504 Zemina a kameni

17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod &isly 17 06 01 a 17 06 03

17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

17 06 05 N  Stavebni materialy obsahujici azbest

Odpady vzniklé pfi vystavbé budou uloZzeny na regulovanou skladku, resp. budou predany
opravnénym subjektim k dalSimu zpracovani. Stavba bude provadéna dodavatelsky, zplsob
likvidace odpadu vzniklych pfi stavbé bude dokladovan.

Odpady vzniklé provozem objektu se neméni a budou dale likvidovany smluvné odvozem -
opravnénymi organizacemi k likvidaci téchto odpadi. DeStové vody jsou napojeny na deStovou

kanaliza¢ni pfipojku.

odn éti puady z p tdniho fondu
Stavba nevyzaduje odnéti pudy.
odn éti pady z lesniho fondu
Stavba nevyZaduje odnéti lesa.
vliv stavby na kulturni pamatky
Nevztahuje se.

hlukova m éreni

Stavba nevyZaduje méfeni hluku.
méfreni vibraci

Stavba nevyZaduje méfeni vibraci.

rozptylova studie

Dopravni projektovani spol. s.r.o.
28. fijna 3388/111,
702 00 Ostrava, Moravska Ostrava



Hodonin, budova TO - zlepsSeni socialniho zazemi - 1. etapa projekt

Stavba nevyZaduje zpracovani rozptylové studie.
studie zdravotnich rizik

Stavba nevyZaduje zpracovani studie zdravotnich rizik.
biologické hodnoceni

Stavba nevyZaduje zpracovani biologického hodnoceni.
prazkum radonovych rizik

Prlizkumem bylo stanoveno nizké radonové riziko.

Uspora energie a ochrana tepla

Navrzenymi stavebnimi Upravami dojde ke zlepSeni vSech tepelné technickych vlastnosti stavby.
Tepelné technické vlastnosti konstrukci jsou navrZzeny tak, aby dle zpracovavaného PENB
splfiovaly poZadavky na tep. technické vlastnosti konstrukci pro rekonstruovany objekt -
doporu¢ené hodnoty.

Jako zdroj tepla je pro objekt navrzeno tepelné Cerpadlo dle vypoctenych tepelnych ztrat objektu.
Pro ohfev TUV bude pouZit zasobnik o objemu 500I. Umisténi tepelného Cerpadla i zadsobniku TUV

bude v mistnosti plvodni kotelny.

Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjsSiho prostredi

Prizkumem bylo stanoven nizky radonovy index, tudiz je dostateCnou ochranou navrzena

hydroizolace.

Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

V Ostravé, 11/2020 Ing. Petr Cuba
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