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VYSVĚTLIVKY POUŽITÝCH ZNAČEK 

SP stavební povolení 
ÚV ústřední vytápění 
PP podzemní podlaží 
TUV teplá užitková voda 

SV studená voda 
OS otopná soustava 

  

 NP   nadzemní podlaží 
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1.1. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE 

1.1.1. Úvod 

cíl projektu : projekt řeší formou dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby návrh nové 

teplovodní otopné soustavy v rámci rekonstrukce objektu TO Hodonín 

umístění objektu : Hodonín (oblastní pásmo -15°C) 

popis objektu : jedná se o stávající částečně podsklepený objekt, zastřešený sedlovou střechou. PD řeší 

pouze vytápění části 1.NP a nový zdroj tepla. Objekt je a bude využíván jako kanceláře, 

dílny, šatny, sociální zázemí a sklady.  

 

 

1.1.2. Přehled základních údajů 

druh objektu : objekt TO Hodonín (kanceláře, dílny, šatny, sociální zázemí a sklady)  

adresa objektu : ul. Za Dráhou, Hodonín 

umístění objektu : parc. č. st. 2200, kat. úz. Hodonín (oblastní pásmo -15°C)   

stavebník : SPRÁVA ŽELEZNIC, S.O., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ BRNO, 

adresa stavebníka : Kounicova 688/26, 611 43 Brno 

projektant : Ing. Jiří Kolář, autorizace v oboru technika prostředí staveb, č. autorizace 1102788 

  Anenská 121, Bohumín-Záblatí, 735 52 

navrhovaný zdroj tepla : tepelné čerpadlo vzduch-voda o výkonu 11,6kW + vestavěný elektrokotel o výkonu 9,0kW 

tepelné ztráty objektu : 12,995 kW  

roční spotřeba tepla  : ÚT – 21.700 kWh/rok  

  TUV – 5.700 kWh/rok  

předpoklad realizace : 2021 

 

 

1.1.3. Podklady 

požadavky investora : - vytápění objektu řešit deskovými otopnými tělesy 

  - v rámci vlhkých prostor (koupelny) osadit otopná tělesa chráněná proti korozi 

  - jako zdroj tepla volit tepelné čerpadlo vzduch-voda 

  - skladovou část objektu nevytápět 

             projekt. dokumentace : projektová dokumentace stavební části zpracovaná Ing. Čubou v roce 2020 

  

  

1.1.4. Použité normy, předpisy, vyhlášky 

 ČSN EN 12831:2005 : Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu 

 ČSN EN ISO 13790 : Energetická náročnost budov - Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení 

 ČSN 06 0210 : Výpočet tepelných ztrát 

 ČSN 06 0310 : Ústřední vytápění – projektování a montáž 

 ČSN 06 0830 : Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody 

 ČSN 73 0540 : Tepelná ochrana budov 

 + ostatní související normy, předpisy a vyhlášky 

 

1.2. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

1.2.1. Zdroj tepla 

zdroj tepla : nově bude instalováno tepelné čerpadlo vzduch-voda, o výkonu 11,6kW (A-7/W35) 

účel zdroje tepla  : navržený zdroj tepla slouží pro vytápění a ohřev TUV celého objektu 

napojení na OS : napojení na otopnou soustavu je provedeno za nově instalovaným TČ v téže místnosti 

umístění  : ve venkovním prostoru u západní fasády objektu (viz. půdorys)   

instalovaný výkon : 11,6 kW při A-7/W35 (6,47 kW při A2/W35) 

elektrické parametry : 3x400V, 50Hz, 3xB16A 
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1.2.2. Teplovodní otopná soustava  

provoz objektu : nepřerušovaný s možností nastavených útlumů (řešeno ekvitermním regulátorem v rámci 

tepelného čerpadla)  

otopná soustava : uzavřená, dvou-trubková, teplotní spád 50/40°C, max. přetlak 300 kPa,min. přetlak 80 kPa 

okruh vytápění : vytápění objektu je řešeno jedním topným okruhem napojeným na otopná tělesa.  

 otopná tělesa : - budou použita desková otopná tělesa se spodním připojením, každé otopné těleso je 

opatřeno termostatickým ventilem s přednastavením (součást těles) a termostatickou 

hlavicí, nastavení ventilů zajišťující hydraulické vyvážení soustavy si zpracuje pro 

konkrétní ventily realizační firma 

 odvzdušnění potrubí ÚV : odvzdušnění OS je prováděno přes odvzdušňovací ventily otopných těles a automatickým 

odvzdušňovacím ventilem umístěným v rámci technické místnosti 

 vypouštění potrubí ÚV : celou otopnou soustavu je možno vypustit přes vypouštěcí kohouty instalované v 

nejnižších místech soustavy (technická místnost) 

1.2.3. Příprava TUV  

příprava TUV : TUV bude připravována pomocí nepřímotopného zásobníkového ohřívače vody o objemu 

500l   

1.2.4. Doplňování a úprava vody  

 doplňování vody do ÚV : udržování tlaku v otopné soustavě je provedeno jako ruční - doplňováním hadicí ze 

systému studené vody přes vypouštěcí kohout 

 úprava vody : dostačující kvalitu dopouštěcí a oběhové vody zajistí napojení na rozvod pitné vody  

1.2.5. Potrubní materiál, profily, tepelné izolace, nátěry 

 potrubí ÚV : pro veškeré nové rozvody budou požité měděné trubky. Měděné rozvody budou vedeny 

povrchově v rámci technické místnosti, v 1.NP budou vedeny skrytě, převážně 

v podlahách, mimo připojení těles kde bude potrubí navedeno do stěn. 

tepelné izolace ÚV : rozvody budou izolovány termoizolačními trubicemi, rozvody vedeny nad podlahou 

nebudou opatřeny izolaci. 

kompenzace potrubí : rozvody jsou navrženy tak aby jejich kompenzace byla řešena vedením trasy 

 nátěry : neizolované potrubí povrchově vedené se opatří dvojnásobným základním nátěrem + 1 

vrstvou emailu.  

 

1.3. MĚŘENÍ,  REGULACE 

1.3.1. Měření teplot, tlaku 

měření tepla : měřiče tepla nejsou investorem požadovány 

měření teploty : teploměr je součásti tepelného čerpadla 

měření tlaku : manometr je součásti pojistné sady tepelného čerpadla 

1.3.2. Regulace 

ekvitermní regulace : TČ je vybaveno ekvitermní regulací zajišťující udržování požadované teploty v TČ na 

základě venkovní teploty 

 

1.4. ZABEZPEČOVACÍ  ZAŘÍZENÍ 

1.4.1. Okruh ÚV, TUV 

 zabezpečovací prvky ÚV :  - pojistný ventil je součásti tepelného čerpadla  

   - expanzní nádoba je napojena na vratné potrubí 

 zabezpečovací prvky TUV :  na přívodu SV do zásobníkového ohřívače TUV bude instalován pojistný ventil a expanzní 

nádoba pro TUV (řešeno  v rámci PD ZTI) 
 

1.5. POŽADAVKY  NA  OSTATNÍ  PROFESE 

1.5.1. Stavební 

 prostupy : zajištění prostupů pro vedení potrubí. 

1.5.2. Elektro + MaR 

 uzemnění : u potrubí a kovových částí provést pospojování (zemnění) 
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1.6. ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ 

1.6.1. Tlakové zkoušky 

 tlaková zkouška ÚV : po montáži nového zařízení musí být rozvodné potrubí podrobeno tlakové zkoušce 

odpovídající minimálně provoznímu tlaku média. Tlakovou zkoušku provádí zhotovitel 

zařízení a vyhotoví o zkoušce zápis.  

1.6.2. ZPROVOZNĚNÍ 

 obecné zásady : do provozu smí být uvedeno zařízení, které svým stavem odpovídá platným předpisům a 

splňuje podmínky bezpečného provozu. Předpokladem pro uvedení nového zařízení do 

provozu po ukončení montáží, rekonstrukce nebo větší opravě, je provedení individuálních 

zkoušek zařízení. 

 

 

1.7. BEZPEČNOST  PRÁCE 

1.7.1. MONTÁŽNÍ PRÁCE 

 svařování : svařování potrubí smí provádět pouze svářeči s příslušnou kvalifikací dle ČSN 07 0710. Při 

svařování musí být dodržena ustanovení příslušných ČSN a ON pro výrobu, montáž a 

svařování potrubí 

 montáže : montáže je nutno provádět v souladu s bezpečnostními předpisy a příslušnými normami 

(ČSN 060310, ČSN 050610, ČSN 050630) 

1.7.2. ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ 

 komplexní prohlídka  : 1 x ročně provést komplexní prohlídku celého zařízení odbornou firmou 

 zkouška armatur : 1 x ročně přezkoušet funkčnost armatur, vyčištění filtru apod. 

1.7.3. OBSLUHA ZAŘÍZENÍ 

 způsob obsluhy : způsob obsluhy je občasný – doporučuji 1 x týdně 

 


