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1.1. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE 

1.1.1. Úvod 

cíl projektu : projekt řeší formou dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby návrh nové 

teplovodní otopné soustavy v rámci rekonstrukce objektu TO Hodonín 

umístění objektu : Hodonín (oblastní pásmo -15°C) 

popis objektu : jedná se o stávající částečně podsklepený objekt, zastřešený sedlovou střechou. PD řeší 

pouze vytápění části 1.NP a nový zdroj tepla. Objekt je a bude využíván jako kanceláře, 

dílny, šatny, sociální zázemí a sklady.  

 

 

1.1.2. Přehled základních údajů 

druh objektu : objekt TO Hodonín (kanceláře, dílny, šatny, sociální zázemí a sklady)  

adresa objektu : ul. Za Dráhou, Hodonín 

umístění objektu : parc. č. st. 2200, kat. úz. Hodonín (oblastní pásmo -15°C)   

stavebník : SPRÁVA ŽELEZNIC, S.O., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ BRNO, 

adresa stavebníka : Kounicova 688/26, 611 43 Brno 

projektant : Ing. Jiří Kolář, autorizace v oboru technika prostředí staveb, č. autorizace 1102788 

  Anenská 121, Bohumín-Záblatí, 735 52 

navrhovaný zdroj tepla : tepelné čerpadlo vzduch-voda o výkonu 11,6kW + vestavěný elektrokotel o výkonu 9,0kW 

tepelné ztráty objektu : 12,995 kW  

roční spotřeba tepla  : ÚT – 21.700 kWh/rok  

  TUV – 5.700 kWh/rok  

předpoklad realizace : 2021 

 

 

1.1.3. Podklady 

požadavky investora : - vytápění objektu řešit deskovými otopnými tělesy 

  - v rámci vlhkých prostor (koupelny) osadit otopná tělesa chráněná proti korozi 

  - jako zdroj tepla volit tepelné čerpadlo vzduch-voda 

  - skladovou část objektu nevytápět 

             projekt. dokumentace : projektová dokumentace stavební části zpracovaná Ing. Čubou v roce 2020 

  

  

1.1.4. Pouţité normy, předpisy, vyhlášky 

 ČSN EN 12831:2005 : Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu 

 ČSN EN ISO 13790 : Energetická náročnost budov - Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení 

 ČSN 06 0210 : Výpočet tepelných ztrát 

 ČSN 06 0310 : Ústřední vytápění – projektování a montáž 

 ČSN 06 0830 : Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody 

 ČSN 73 0540 : Tepelná ochrana budov 

 + ostatní související normy, předpisy a vyhlášky 

 

1.2. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

1.2.1. Zdroj tepla 

zdroj tepla : nově bude instalováno tepelné čerpadlo vzduch-voda, o výkonu 11,6kW (A-7/W35) 

účel zdroje tepla  : navržený zdroj tepla slouží pro vytápění a ohřev TUV celého objektu 

napojení na OS : napojení na otopnou soustavu je provedeno za nově instalovaným TČ v téže místnosti 

umístění  : ve venkovním prostoru u západní fasády objektu (viz. půdorys)   

instalovaný výkon : 11,6 kW při A-7/W35 (6,47 kW při A2/W35) 

elektrické parametry : 3x400V, 50Hz, 3xB16A 
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1.2.2. Teplovodní otopná soustava  

provoz objektu : nepřerušovaný s možností nastavených útlumů (řešeno ekvitermním regulátorem v rámci 

tepelného čerpadla)  

otopná soustava : uzavřená, dvou-trubková, teplotní spád 50/40°C, max. přetlak 300 kPa,min. přetlak 80 kPa 

okruh vytápění : vytápění objektu je řešeno jedním topným okruhem napojeným na otopná tělesa.  

 otopná tělesa : - budou použita desková otopná tělesa se spodním připojením, každé otopné těleso je 

opatřeno termostatickým ventilem s přednastavením (součást těles) a termostatickou 

hlavicí, nastavení ventilů zajišťující hydraulické vyvážení soustavy si zpracuje pro konkrétní 

ventily realizační firma 

 odvzdušnění potrubí ÚV : odvzdušnění OS je prováděno přes odvzdušňovací ventily otopných těles a automatickým 

odvzdušňovacím ventilem umístěným v rámci technické místnosti 

 vypouštění potrubí ÚV : celou otopnou soustavu je možno vypustit přes vypouštěcí kohouty instalované v 

nejnižších místech soustavy (technická místnost) 

1.2.3. Příprava TUV  

příprava TUV : TUV bude připravována pomocí nepřímotopného zásobníkového ohřívače vody o objemu 

500l   

1.2.4. Doplňování a úprava vody  

 doplňování vody do ÚV : udržování tlaku v otopné soustavě je provedeno jako ruční - doplňováním hadicí ze 

systému studené vody přes vypouštěcí kohout 

 úprava vody : dostačující kvalitu dopouštěcí a oběhové vody zajistí napojení na rozvod pitné vody  

1.2.5. Potrubní materiál, profily, tepelné izolace, nátěry 

 potrubí ÚV : pro veškeré nové rozvody budou požité měděné trubky. Měděné rozvody budou vedeny 

povrchově v rámci technické místnosti, v 1.NP budou vedeny skrytě, převážně 

v podlahách, mimo připojení těles kde bude potrubí navedeno do stěn. 

tepelné izolace ÚV : rozvody budou izolovány termoizolačními trubicemi, rozvody vedeny nad podlahou 

nebudou opatřeny izolaci. 

kompenzace potrubí : rozvody jsou navrženy tak aby jejich kompenzace byla řešena vedením trasy 

 nátěry : neizolované potrubí povrchově vedené se opatří dvojnásobným základním nátěrem + 1 

vrstvou emailu.  

 

1.3. MĚŘENÍ,  REGULACE 

1.3.1. Měření teplot, tlaku 

měření tepla : měřiče tepla nejsou investorem požadovány 

měření teploty : teploměr je součásti tepelného čerpadla 

měření tlaku : manometr je součásti pojistné sady tepelného čerpadla 

1.3.2. Regulace 

ekvitermní regulace : TČ je vybaveno ekvitermní regulací zajišťující udržování požadované teploty v TČ na 

základě venkovní teploty 

 

1.4. ZABEZPEČOVACÍ  ZAŘÍZENÍ 

1.4.1. Okruh ÚV, TUV 

 zabezpečovací prvky ÚV :  - pojistný ventil je součásti tepelného čerpadla  

   - expanzní nádoba je napojena na vratné potrubí 

 zabezpečovací prvky TUV :  na přívodu SV do zásobníkového ohřívače TUV bude instalován pojistný ventil a expanzní 

nádoba pro TUV (řešeno  v rámci PD ZTI) 
 

1.5. POŢADAVKY  NA  OSTATNÍ  PROFESE 

1.5.1. Stavební 

 prostupy : zajištění prostupů pro vedení potrubí. 

1.5.2. Elektro + MaR 

 uzemnění : u potrubí a kovových částí provést pospojování (zemnění) 
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1.6. ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ 

1.6.1. Tlakové zkoušky 

 tlaková zkouška ÚV : po montáži nového zařízení musí být rozvodné potrubí podrobeno tlakové zkoušce 

odpovídající minimálně provoznímu tlaku média. Tlakovou zkoušku provádí zhotovitel 

zařízení a vyhotoví o zkoušce zápis.  

1.6.2. ZPROVOZNĚNÍ 

 obecné zásady : do provozu smí být uvedeno zařízení, které svým stavem odpovídá platným předpisům a 

splňuje podmínky bezpečného provozu. Předpokladem pro uvedení nového zařízení do 

provozu po ukončení montáží, rekonstrukce nebo větší opravě, je provedení individuálních 

zkoušek zařízení. 

 

 

1.7. BEZPEČNOST  PRÁCE 

1.7.1. MONTÁŢNÍ PRÁCE 

 svařování : svařování potrubí smí provádět pouze svářeči s příslušnou kvalifikací dle ČSN 07 0710. Při 

svařování musí být dodržena ustanovení příslušných ČSN a ON pro výrobu, montáž a 

svařování potrubí 

 montáže : montáže je nutno provádět v souladu s bezpečnostními předpisy a příslušnými normami 

(ČSN 060310, ČSN 050610, ČSN 050630) 

1.7.2. ÚDRŢBA ZAŘÍZENÍ 

 komplexní prohlídka  : 1 x ročně provést komplexní prohlídku celého zařízení odbornou firmou 

 zkouška armatur : 1 x ročně přezkoušet funkčnost armatur, vyčištění filtru apod. 

1.7.3. OBSLUHA ZAŘÍZENÍ 

 způsob obsluhy : způsob obsluhy je občasný – doporučuji 1 x týdně 
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Číslo akce : 2078 / 2020

Název stavby: Hodonín, budova TO - zlepšení sociálního zázemí - I. etapa projekt

Dílčí část: D.2.2.3 - VYTÁPĚNÍ

Místo: Hodonín

Investor: Správa železnic, s.o. - Oblastní ředitelství Brno

specifikace materiálu typ DN, PN technické parametry výrobce M.J. mn.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda výkon 11,60kW (při A-7/W35) vč. vnitřní jednotky s vestav. elektrokotlem 9,0kW kpl 1

 + ekvitermní čidlo kpl 1

 + prostorový regulátor kpl 1

 + internetové rozhraní kpl 1

 + čidlo teploty TUV kpl 1

 + rozvody chladiva 2x10,0m kpl 1

 + servisní spuštění kpl 1

 + konzole (nerez) pro osazení venkovní jednotky kpl 1

 + betonové patky pro osazení venkovní jednotky TČ vč. struskového zásypu kpl 1

Akululační nádoba objem 200l kpl 1

Zásobníkový ohřívač vody objem 500l nepřímotopný kpl 1

Expanzní nádoba pro ÚV 25l, 3bar ks 1

Přepouštěcí ventil 340mBar DN 32 ks 1

Kulový kohout vodní DN 32 ks 8

Filtr vodní DN 32 ks 1

Vypouštěcí kohout vodní DN 20 ks 2

Automatický odvzdušňovací ventil ks 1

Deskové otopné těleso 22-5180-6 spodní připojení ks 4

Deskové otopné těleso 22-5140-6 spodní připojení ks 2

Deskové otopné těleso 22-5160-6 spodní připojení ks 4

Deskové otopné těleso 22-5120-6 spodní připojení ks 2

Deskové otopné těleso 22-5100-6 spodní připojení ks 1

Deskové otopné těleso 22-5140-6-Z spodní připojení, pozinkováno ks 1

Deskové otopné těleso 33-9060-6-Z spodní připojení, pozinkováno ks 1

Deskové otopné těleso 33-9100-6-Z spodní připojení, pozinkováno ks 1

Deskové otopné těleso 33-5140-6-Z spodní připojení, pozinkováno ks 1

Termostatická hlavice ks 17

Radiátorové šroubení H-blok, rohové, svěrné ks 17

Cu potrubí 15x1,0 bm 110

 + tepelně izolační trubice 9x15 (tl. x f ) bm 110

Cu potrubí 18x1,0 bm 40

 + tepelně izolační trubice 13x18 (tl. x f ) bm 40

Cu potrubí 22x1,0 bm 38

 + tepelně izolační trubice 20x22 (tl. x f ) bm 38

Cu potrubí 28x1,0 bm 38

 + tepelně izolační trubice 25x28 (tl. x f ) bm 38

Cu potrubí 35x1,5 bm 20

 + tepelně izolační trubice 30x35 (tl. x f ) bm 20

Demontáž stávající plynové kotelny vč. vybavení kpl 1

Demontáž stávající otopné soustavy kpl 1

 - demontáž stávajících ocelových potrubních rozvodů bm 250

 - demontáž stávajících litinových otopných těles ks 20

Vysekání drážek pro vedení potrubí Cu DN15 (pro připojení otopných těles) vč. hrubého zednického zapravení kpl 17

Vytápění

1
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Tento dokument obsahuje všechny zadané úseky
te = -13 °C       tib = 4,6 °C       n50 = 2,0     systém rozměrů: E - vnější
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Legenda
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hygienická výměna vzduchu
výměna vzduchu pláštěm budovy
zátopový součinitel
tepelná ztráta místnosti prostupem tepla
tepelná ztráta místnosti větráním
tepelný výkon místnosti pro vyrovnání účinků přerušovaného vytápění
celkový návrhový tepelný výkon místnosti
FHLm + Qz








