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Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
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C.2

KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY km 420,8 - 421,8
MĚŘÍTKO 1 : 1000

LEGENDA:

2
2

km 406,270 439

km 406,269 172*
km 419,950

LEGENDA:

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

 Optimalizace traťového úseku
Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)

03 / 2022

označení výhybky

TABULKA  VÝHYBEK  ŽST SEBUZÍN-CÍRKVICE 
číslo stavební

staničení
kolej

č.
staničení vztaž.

ke koleji č.1
J60-1:11-300-zlp-P-l-ČZ-b-KS-ZPT-JPP1 421,562 875  1
J60-1:11-300-zlp-P-l-ČZ-b-KS-ZPT-JPP421,642 342 2
J60-1:11-300-zlp-L-p-ČZ-b-KS-ZPT-JPP421,635 991* 421,646 542 2
J60-1:11-300-zlp-L-p-ČZ-b-KS-ZPT-JPP421,726 009 1

422,229 709

J60-1:11-300-L-p-ČZ-b-KS-ZPT-JPP422,309 354* 422,309 176 3
422,309 158 4

2

J60-1:11-300-zlp-P-p-ČZ-b-KS-ZPT-JPP422,229 691

poznámka

spojka 3-4, V=50 km/h, os. vzdál. 4,75m

spojka 1-2, V=50 km/h, os. vzdál. 4,75m
spojka 3-4, V=50 km/h, os. vzdál. 4,75m

EOV

ano
ano
ano
ano

spojka 1-2, V=50 km/h, os. vzdál. 4,75m
421,631 791*

3
4

6
7

2 ano
5

8

422,215 471*
1 J60-1:11-300-zlp-L-l-ČZ-b-KS-ZPT-JPP

J60-1:11-300-P-l-ČZ-b-KS-ZPT-JPP ano
J60-1:9-190-L-l-ČZ-b-KS-SK422,379 554* 422,379 376 3   -9
J60-1:11-300-P-l-ČZ-b-KS-ZPT-JPP423,123 027* 423,123 664 3 ano10 spojka 10-12 V=50 km/h, os. vzdál. 4,75m
J60-1:11-300-L-p-ČZ-b-KS-ZPT-JPP423,123 665 4 ano11 spojka 11-13 V=50 km/h, os. vzdál. 4,75m
J60-1:11-300-zlp-P-p-ČZ-b-KS-ZPT-JPP 423,203 130 1 ano12 spojka 10-12 V=50 km/h, os. vzdál. 4,75m
J60-1:11-300-zlp-L-l-ČZ-b-KS-ZPT-JPP423,189 702* 423,203 132 2 ano13 spojka 11-13 V=50 km/h, os. vzdál. 4,75m

ano spojka 5-7, V=50 km/h, os. vzdál. 4,75m
spojka 6-8, V=50 km/h, os. vzdál. 4,75m

ano spojka 5-7, V=50 km/h, os. vzdál. 4,75m
spojka 6-8, V=50 km/h, os. vzdál. 4,75m422,295 116*

423,111 208*

J60-1:11-300-zlp-L-p-ČZ-b-KS-ZPT-JPP423,589 446* 423,600 257 2 ano14 spojka 14-15 V=50 km/h, os. vzdál. 4,75m
J60-1:11-300-zlp-L-p-ČZ-b-KS-ZPT-JPP423,679 724 1 ano15 spojka 14-15 V=50 km/h, os. vzdál. 4,75m
J60-1:11-300-zlp-P-l-ČZ-b-KS-ZPT-JPP423,683 924 1 ano16 spojka 16-17 V=50 km/h, os. vzdál. 4,75m
J60-1:11-300-zlp-P-l-ČZ-b-KS-ZPT-JPP423,752 579* 423,763 390 2 ano17 spojka 16-17 V=50 km/h, os. vzdál. 4,75m

Kompletní DÚR 03/2022

400 03 Ústí nad Labem - Střekov

e-mail: projekt.ul@strabag.com

Stupeň

Železničářská 1385/29

Investor:

tel.: +420 475 300 111

Stavba

Datum

STRABAG Rail a.s.Odpov. projektant stavby

č. změny datum popis a zdůvodnění podpis

číslo soupravy

Tomáš Jenčík

Tomáš Jenčík

Tomáš Jenčík

 

Dokumentace po zapracování připomínek

Změna kolejového řešení s ohledem na zavedení ETCS

Kompletní DÚR po ukončení územního řízení

 

02/2018

01/2019

03/2022

 

1

2

3

 

Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)
Optimalizace traťového úseku

03 / 2022
PD

Ing. David Rúža
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