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bet. bet.
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842 843
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Trubní propustek
evid. km 425,312

Most
evid. km 425,557

Trubní propustek
evid. km 425,865

42
60 1-4261

Propustek evid. km 426,004

Most
evid. km 426,262

24
26

4 24263

Propustek
evid. km 426,470

sv. 2,00m vol.v. 2,30m

85

94

bet.

bet.

bet.

bet.

k.s.

r.s.

cesta

silnice II. třídy č. 261 Mělník - Děčín

Lermontova

Karla Maye

cesta

cesta

silnice

silnice II. třídy č. 261 Mělník - Děčín

dlaž.

U Viaduktu

Sebuzínská

silnice
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425,4 425,5

426,3

426,4

k.s.
k.s.

3,9

2,8

1,8

1,0
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2,8

0,4
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1,2
0,4

1,2
1,9
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nást. 110 m

zrušené nástupiště

sv.kol. 4,00m sv.šik. 4,15m vol.v.3,32m

sv.kol. 6,00m sv.šik. 6,95m vol.v. 3,74m

sv. 2x1,20m

sv. 0,90m

sv. 1,50m vol.v. 2,00m
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PS 69-02-11

SO 68-11-01

SO 68-10-01

SO 68-27-01

20XX

20XX

1:
1,

5

1:
1,

5

SO 68-21-04
SO 68-21-04

SO 68-20-04

SO 68-21-05 SO 68-21-06
SO 68-20-05

SO 68-21-07

SO 68-23-02.1

SO 68-23-02.1

SO 68-23-02.2

SO 68-24-01

SO 68-30-01

2099
2100

BTS
Nová přípojka NN z ČEZUu

demontáž 6kV

demontáž 6kV

demontáž 6kV

Šv

Šv

Pražcová rovnanina dl. 95,0m

Pražcová rovnanina dl. 32,0m
Pražcová rovnanina dl. 45,0m

Zpevněný příkop TZZ4 dl. 95,0m

5,06‰

Zpevněný příkop TZZ4 dl. 46,0m

5,06‰

Příkopový žlab prefabrikovaný tvaru "J" dl. 183,0m

5,06‰

Nezpevněný příkop dl. 56,0m
5,06‰

Zpevněný příkop TZZ4 dl. 95,0m5,06‰

Příkopový žlab prefabrikovaný tvaru "J" dl. 186,0m5,06‰ Zpevněný příkop TZZ4 dl. 15,0m
2,55‰

Zpevněný příkop TZZ4 dl. 56,0m
2,55‰ Příkopový žlab prefabrikovaný tvaru "U" dl. 98,0m

2,43‰

Zpevněný příkop TZZ4 dl. 133,0m
2,43‰

Trativod PEHD DN150 dl. 120,0m

5,0‰

Trativod PEHD DN150 dl. 120,0m

5,0‰

km
 425,700

PŘÍČNÝ ŘEZ

km
 426,100

PŘÍČNÝ ŘEZ

km
 426,240

PŘÍČNÝ ŘEZ

km
 426,350

PŘÍČNÝ ŘEZ

km 426,500

PŘÍČNÝ ŘEZ

5%
5%

5%
5%

5%
5%

5%
5%

SONDA GTP 196

SONDA GTP 194

SONDA GTP 192SONDA GTP 190

SONDA GTP 188

SONDA GTP 186

SONDA GTP 197

SONDA GTP 195SONDA GTP 193SONDA GTP 191

SONDA GTP 189

SONDA GTP 187

SONDA GTP 185

KONEC INSTALACE

ANTIVIBRAČNÍCH ROHOŽÍ

KONEC INSTALACE

ANTIVIBRAČNÍCH ROHOŽÍ

ZKPP
ZKPP

ZKPP
ZKPP

VYÚSTĚNÍ TRATIVODU

PEHD DN200 dl. 14,0m

VYÚSTĚNÍ TRATIVODU

PEHD DN200 dl. 4,0m

Šv

Šv

SVODNÉ POTRUBÍ

PEHD DN200 dl. 10,0m

Trativod PEHD DN150 dl. 133,0m
5,0‰

Trativod PEHD DN150 dl. 145,0m
5,0‰

Tr. PEHD DN150 dl. 40,0m5,0‰

Tr. PEHD DN150 dl. 35,0m5,0‰

ŽB. ŠACHTA

R=490mV=95km/h; V130=100km/h; V150=105km/h; D=120mm; I=98mm; I130=121mm; I150=146mm; alfas=25,0088g; Li=90,990m

n=8,68V; n130=8,25V; n150=7,86V; Lk=99,000m; A=220; m=0,833m; T=147,376m; klotoida
n=9,12V; n130=8,67V; n150=8,25V; Lk=104,000m; A=226; m=0,919m; T=149,440m; klotoida

R=980m
V=95km/h; V130=100km/h; V150=105km/h; D=50mm; I=59mm; I130=71mm; I150=84mm; alfas=8,5185g; Li=81,132m

n=10,53V; n130=10,00V; n150=9,51V; Lk=50,000m; A=221; m=0,106m; T=90,670m; klotoida

n=10,53V; n130=10,00V; n150=9,51V; Lk=50,000m; A=221; m=0,106m; T=90,670m; klotoida

R=445m

V=95km/h; V130=100km/h; V150=100km/h; D=140mm; I=100mm; I130=126mm; I150=126mm; alfas=30,5380g; Li=107,462m

n=7,97V; n130=7,57V; n150=7,57V; Lk=106,000m; A=217; m=1,052m; T=162,058m; klotoida

n=7,97V; n130=7,57V; n150=7,57V; Lk=106,000m; A=217; m=1,052m; T=162,058m; klotoida

R=449m

V=95km/h; V130=100km/h; V150=100km/h; D=140mm; I=98mm; I130=123mm; I150=123mm; alfas=30,5380g; Li=109,381m

n=7,97V; n130=7,57V; n150=7,57V; Lk=106,000m; A=218; m=1,042m; T=163,034m; klotoida

n=7,97V; n130=7,57V; n150=7,57V; Lk=106,000m; A=218; m=1,042m; T=163,034m; klotoida

V = 95 km/h

V130 = 105 km/h

V150 = 110 km/h

V = 95 km/h

V130 = 100 km/h

V150 = 100 km/h

V = 95 km/h
V130 = 100 km/h
V150 = 100 km/h

V = 95 km/h
V130 = 100 km/h
V150 = 105 km/h

V = 95 km/h

V130 = 105 km/h

V150 = 110 km/h

V = 95 km/h

V130 = 100 km/h

V150 = 100 km/h

R=494mV=95km/h; V130=100km/h; V150=105km/h; D=120mm; I=96mm; I130=119mm; I150=144mm; alfas=25,0088g; Li=93,561m

n=8,60V; n130=8,17V; n150=7,78V; Lk=98,000m; A=220; m=0,810m; T=147,664m; klotoida
n=9,04V; n130=8,58V; n150=8,17V; Lk=103,000m; A=226; m=0,894m; T=149,736m; klotoida

R=984m
V=95km/h; V130=100km/h; V150=105km/h; D=50mm; I=59mm; I130=70mm; I150=83mm; alfas=8,5185g; Li=82,667m

n=10,32V; n130=9,80V; n150=9,33V; Lk=49,000m; A=220; m=0,102m; T=90,438m; klotoida

n=10,32V; n130=9,80V; n150=9,33V; Lk=49,000m; A=220; m=0,102m; T=90,438m; klotoida

V = 95 km/h
V130 = 100 km/h
V150 = 100 km/h

V = 95 km/h
V130 = 100 km/h
V150 =105 km/h

ZP km 425,316 777

ZO km
 425,415 777

KP km
 425,610 767

KO km
 425,506 767

ZP km
 425,735 990

ZO km
 425,784 990

KP km
 425,916 657

KO km
 425,867 657

ZP km
 426,180 576

ZO km
 426,286 576

KP km 426,500 038

KO km 426,394 038

ZP km
 426,173 367*

ZO km
 426,279 367*

KP km 426,494 748*

KO km 426,388 748*

ZP km
 425,728 599*

ZO km
 425,778 599*

KP km
 425,909 730*

KO km
 425,859 730*

ZP km 425,308 815*

ZO km 425,406 815*

KP km
 425,603 376*

KO km
 425,500 376*

km 425,317 285

km
 425,414 887

km
 425,507 686

km
 425,610 267

km
 425,735 490

km
 425,785 592

km
 425,867 055

km
 425,917 158

km
 426,180 795

km
 426,286 318

km 426,394 710

km 426,500 228

- PŘÍMÁ DL. 77,470-

- PŘÍMÁ DL. 125,223-

- PŘÍMÁ DL. 125,223-

4,000

km
 425,616 886*

STÁVAJÍCÍ KOLEJOVÝ ROŠT B91S(2014)/R65

- PŘÍMÁ DL. 263,919-

- PŘÍMÁ DL. 263,637-

km 426,321 999*

km
 426,328 800

ZAČÁTEK INSTALACE

ANTIVIBRAČNÍCH ROHOŽÍ

ZAČÁTEK INSTALACE

ANTIVIBRAČNÍCH ROHOŽÍ

KONEC INSTALACE

ANTIVIBRAČNÍCH ROHOŽÍ

KONEC INSTALACE

ANTIVIBRAČNÍCH ROHOŽÍ

4,000

- PŘÍMÁ DL. 77,428-

DO VSAK. ZAŘÍZENÍ

KONEC VÝM
ĚNY KOLEJNIC

425,3

425,4
425,5

425,6
425,7

425,8 425,9 426,0 426,1
426,2

426,3

426,4

426,5

km
 425,814 028

152,743

-5,057‰
dl.705,000m

-2,581‰
dl.185,000m

yv=0,004m
tz=6,191m
Rv=5000m

km
 425,999 028

152,266

-2,581‰
dl.185,000m

+2,539‰
dl.287,548m

yv=0,016m
tz=12,801m
Rv=5000m

km
 425,807 241*

152,736
-5,057‰
dl.726,702m

-2,546‰
dl.184,468m

yv=0,004m
tz=6,278m
Rv=5000m

km
 425,991 709*

152,266
-2,546‰
dl.184,468m

+1,878‰
dl.330,290m

yv=0,012m
tz=11,060m
Rv=5000m

152,996
+2,539‰
dl.287,548m

-2,217‰
dl.362,452m

yv=0,014m
tz=11,891m
Rv=5000m

152,964

+2,429‰
dl.287,658m

-2,119‰
dl.364,282m

yv=0,013m
tz=11,370m
Rv=5000m

78
78A

72

71

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Stavba:

20

1 : 1000

Datum:
Stupeň:
Měřítko:

Číslo výkresu:Část:

Číslo projektu:

Odpovědný projektant:

Kontroloval:
Vypracoval:

Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad  Labem

KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY km 425,3 - 426,5

projekce@ progi .cz
Tel: 411 198 004

SPOL. S R. O.

Ing. Miroslav Novák

Ing. Miroslav Novák
Tomáš Jenčík

02 / 2017 

PD

C.2

KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY km 425,3 - 426,5
MĚŘÍTKO 1 : 1000

LEGENDA:

2
2

km 406,270 439

km 406,269 172*
km 419,950

LEGENDA:

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

 Optimalizace traťového úseku
Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)

03 / 2022

Kompletní DÚR 03/2022

400 03 Ústí nad Labem - Střekov

e-mail: projekt.ul@strabag.com

Stupeň

Železničářská 1385/29

Investor:

tel.: +420 475 300 111

Stavba

Datum

STRABAG Rail a.s.Odpov. projektant stavby

č. změny datum popis a zdůvodnění podpis

číslo soupravy

Tomáš Jenčík

Tomáš Jenčík

Tomáš Jenčík

 

Dokumentace po zapracování připomínek

Změna kolejového řešení s ohledem na zavedení ETCS

Kompletní DÚR po ukončení územního řízení

 

02/2018

01/2019

03/2022

 

1

2

3

 

Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)
Optimalizace traťového úseku

03 / 2022
PD

Ing. David Rúža
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