




Operační program  
Doprava





Evropská unie  
Investice do vaší budoucnosti  
Fond soudržnosti

## Zpracování připomínek 02/2018

				číslo soupravy
2	01/2019	Změna kolejového řešení s ohledem na zavedení ETCS	Jiří Prokůpek	
1	02/2018	Dokumentace po zpracování připomínek	Jiří Prokůpek	
č. změny	datum	popis a zdůvodnění	podpis	

Odpov. projektant stavby 		<b>STRABAG Rail a.s.</b> Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem - Střekov tel.: +420 475 300 111 e-mail: projekt.ul@strabag.com
Stavba  <b>Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)</b>		Investor:  <small>Správa železniční dopravní cesty</small>
		Stupeň: <b>PD</b>
		Datum: <b>02/2018</b>

Projektant dílčí části: 	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Garant profese: ING. JIŘÍ PROKÚPEK
---	--	---------------------------------------

Středisko: <b>ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY</b>			
Vedoucí střediska:  ING. MARTIN RAIBR	Odpovědný projektant SO, IO, PS: DLE PŘÍLOH	Vypracoval: DLE PŘÍLOH	Kontroloval: DLE PŘÍLOH

Název akce: <b>Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí n. L. Střekov (mimo)</b>	Číslo smlouvy: 17 107 208
Část: Technologická část Železniční zabezpečovací zařízení	Projektový stupeň: PD
	Datum: 01/2019
	Číslo částí: D.1

## D.1 Železniční zabezpečovací zařízení

### Obsah :

01	Technická zpráva
11	Situační schéma - stávající stav
12	Situační schéma - navrhovaný stav
13	Situace umístění indikátoru
14	Rozmístění indikačních bodů v kolejišti
15	Dispozice vnitřní části zařízení indikátoru
16	Schéma datového spojení
17	Schéma řízené oblasti