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ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

ING. MARTIN RAIBR 

D.1

ING. JIŘÍ PROKŮPEK

17 107 208

Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí n. L. Střekov (mimo)

Optimalizace traťového úseku

Železniční zabezpečovací zařízení

Technologická část 01/2019

400 03 Ústí nad Labem - Střekov

e-mail: projekt.ul@strabag.com

Stupeň

Železničářská 1385/29 

Investor:

tel.: +420 475 300 111

Stavba

Datum

STRABAG Rail a.s.  Odpov. projektant stavby

č. změny datum popis a zdůvodnění podpis

číslo soupravy

Optimalizace traťového úseku

Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)

Zapracování připomínek 02/2018

PD

02/2018

3xA4

ING. ONDŘEJ KRUPIČKA ING. ONDŘEJ KRUPIČKA ING. MARTIN ŠTROF

Změna kolejového řešení s ohledem na zavedení ETCS01/20192

1 02/2018 Dokumentace po zapracování připomínek
Martin Štrof

Martin Štrof

SITUACE UMÍSTĚNÍ INDIKÁTORU

1:500

indikátoru

Technologický domek

úprava pražcù

±idla v kolejišti

VYSVÌTLIVKY:

Sítì NN podzemní/nadzemní

Sítì VN podzemní/nadzemní

Sítì VVN podzemní/nadzemní

Sítì plyn NTL

Sítì plyn STL

Sítì plyn VTL

Rádio-reléové spoje

Sítì kanalizace

Sítì vodovod

Sítì SŽDC zabezpeèovací

do chránièky (žlab, PE korug. trubka a pod.) minimální délky 3m.

V místì køižovatky se stávajícím podzemním zaøízením se TK, MK i HDPE trubky  uloží

Pøi definitivním situování kabelové trasy je nutno vždy zohlednit stávající podzemní øády.

jejich pøesné vytýèení a tím zabránit jejich pøípadnému poškození.

komor a jam pro provedení protlakù a pod) je nutné provést jednotlivými správci tìchto sítí

kabelových rýh a ostatních zemních prací (výkopù pro základy VTO, jam pro uložení kabelových

Vyznaèení inženýrských sítí je pouze orientaèní. Pøed zapoèetím stavby a provádìní výkopù

RRS

Hranice drážního pozemku

Sítì teplovod podzemní/nadzemní

metalické/optické

Sítì sdìlovací podzemní/nadzemní

Stávající/nové inženýrské sítì:

Trasa nové sdìlovací kabelizace (optický kabel, HDPE, metalický kabel)

v pùsobnosti daného stavebního úøadu.

Sytì èervìnì a fialovì vyznaèeno nové zaøízení budováno v rámci této stavby

Modøe vyznaèeno zaøízení budované v rámci stavby, ale spadající pod jiný stavební úøad

Technologický domek indikátoru nekorektnosti jízdy

ÚSTÍ N. LABEMLITOMÌØICE

SITUACE 1:500

SITUACE UMÍSTÌNÍ INDIKÁTORU


