






Zpracování připomínek 02/2018

				číslo soupravy
2	01/2019	Změna kolejového řešení s ohledem na zavedení ETCS	Martin Štrof	
1	02/2018	Dokumentace po zpracování připomínek	Martin Štrof	
č. změny	datum	popis a zdůvodnění	podpis	

Odpov. projektant stavby 	 <div>STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem - Střekov tel.: +420 475 300 111 e-mail: projekt.ul@strabag.com</div>				
Stavba Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)	Investor:  <small>Správa železniční dopravní cesty</small> <table><tr><td>Stupeň</td><td>PD</td></tr><tr><td>Datum</td><td>02/2018</td></tr></table>	Stupeň	PD	Datum	02/2018
Stupeň	PD				
Datum	02/2018				

Projektant dílčí části: 	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Garant profese: ING. JIŘÍ PROKÚPEK
--	--	---------------------------------------

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska:  ING. MARTIN RAIBR	Odpovědný projektant SO, IO, PS:  ING. ONDŘEJ KRUPÍČKA	Vypracoval:  ING. ONDŘEJ KRUPÍČKA	Kontroloval:  ING. MARTIN ŠTROF

Název akce: Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí n. L. Střekov (mimo) Část: Technologická část Železniční zabezpečovací zařízení Název přílohy: DISPOZICE VNITŘNÍ ČÁSTI ZAŘÍZENÍ INDIKÁTORU	Číslo smlouvy: 17 107 208	
	Projektový stupeň: PD	
	Datum: 01/2019	
	Číslo části: D.1	
	Měřítko: 1:20	Počet formátů: 3xA4
Číslo přílohy:		15

