

Zpracování připomínek 02/2018

Č. změny	datum	popis a zdůvodnění	podpis	číslo soupravy
2	01/2019	Změna kolejového řešení s ohledem na zavedení ETCS	Martin Štřof	
1	02/2018	Dokumentace po zpracování připomínek	Martin Štřof	

Odpov. projektant stavby
Ing. David Růža

STRABAG

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov
tel.: +420 475 300 111
e-mail: projekt.ul@strabag.com

Stavba
Optimalizace traťového úseku
Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)

Investor:
SÚDOP PRAHA a.s.

Stupeň
PD

Datum
červen 2017

Projektant:
SUDOP PRAHA a.s.

Hlavní inženýr projektu:
ING. DAVID RŮŽA

Vedoucí střediska:
ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:
ING. PAVEL ROHÁČ

Vypracoval:
ING. PAVEL ROHÁČ

Kontroloval:
ING. OLDŘICH HORA

Název akce:
OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU
LITOMĚŘICE D.N. (VČETNĚ) - ÚSTÍ N.L.-STŘEKOV (MIMO)

Číslo smlouvy:
17-001.640

Název PS/SO:
D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST
D.2 ŽELEzniČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Projektový stupeň:
PD

Datum:
01/2019


Číslo části:
D.2

Název přílohy:
LITOMĚŘICE D.N., SCHÉMA MÍSTNÍ KABELIZACE

Měřítko:
-

Počet formátů:
9xA4

Číslo přílohy:
2.1



VYSVĚTLIVKY:

- Metalický kabel typu TCEPKPFLEZE
- Ochranná trubka HDPE 40/33
- Optický kabel SM
- Kabelová komora KK
- Ukončení kabelů zářezovou technikou (ochrana vedeníbleskojistkami)
- Optický rozvaděč OR
- Rezerva na kabelu (R=30metrů)
- Venkovní telefonní objekt - sloupek, skříňka

LEGENDA:

- řeší PS místní kabelizace
- řeší jiný PS nebo SO této stavby
- stávající stav

POZNÁMKA:

- optická kabelizace pro kamerový systém je řešena v rámci PS kamerového systému.