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SCHÉMA ÚPRAV ATÚ

OPTIMALIZACE TRA•OVÉHO ÚSEKU LITOMÌØICE dol.n.- ÚSTÍ n/L Støekov (MIMO)

SCHÉMA ÚPRAV ATÚ

ZAPOJENÍ ATÚ ŽALHOSTICE - SOU±ASNÝ STAV

ZAPOJENÍ ATÚ ŽALHOSTICE - NAVRŽENÉ ØEŠENÍ
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4ŽST LOVOSICE

ATÚ ŽALHOSTICE

OPØ ÚSTÍ n/L

Žst. Polepy
Žernoseky

Žst. Velké

(Žst. Horní Øepèice)

Žst. Úštìk

Žst. Ploskovice

Žst. Litomìøice dol.n.

Zast. Litomìøice mìsto

Žst. Litomìøice hor.n.

300H
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ŽST LOVOSICE

ATÚ ŽALHOSTICE

Žst. Polepy
Žernoseky

Žst. Velké

(Žst. Horní Øepèice)

Žst. Úštìk

Žst. Ploskovice

Žst. Žalhostice
Úèastníci:

Žst. Litomìøice dol.n.

Zast. Litomìøice mìsto

ÚSTÍ nad Labem

1 FO 1 SDH

Litomìøice dol.n.-Mìlník)

(Demontováno stavbou:

analog/IP

Pøevodníky

TK(MK)

TK(MK)

TK(MK)

TK(MK)

Úèastníci:

Žst. Litomìøice hor.n.

IP-ATÚ

ŽST LITOMÌØICE dol.n.

Žst. Velké Žernoseky Žst. Sebuzín-Církvice

Odb. Kalvárie

TNS Libochovany

E1

Žst. Žalhostice

TDS

TDS

TDS
TDS

TDS

TDS

TDS

TDS

TK(MK) TK(MK)

- Metalické kabelové propojení

- Optické kabelové propojení

- Sdìlovací zaøízení budované v rámci této stavby

- Sdìlovací zaøízení demontované v rámci této stavby

- Zaøízení demontované v rámci navazující stavby Litomìøice dol.n.-Mìlník

4 8

- Zaøízení a propojení stávající

- Sada pøenosového systému PGS pro 4 nebo 8 okruhù

A

A

A A

IP

IP IP

IP

IP

IP

A

IP

- Úèastnické telefonní pøípojky - analogové

- Úèastnické telefonní pøípojky - IP
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Změna kolejového řešení s ohledem na zavedení ETCS
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