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OPTIMALIZACE TRA•OVÉHO ÚSEKU LITOMÌØICE dol.n.- ÚSTÍ n/L Støekov (MIMO)

KOLEJIŠTĚ

ÚSTÍ N. L. MĚLNÍK

SEBUZÍN-CÍRKVICE, UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

SEBUZÍN-CÍRKVICE, UMÍSTÌNÍ ZAØÍZENÍ
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KABELOVÁ ŠACHTA

oV objektu mříže na oknech a vstupních dveřích v prostorech nové technologie
oRozmístění osvětlovacích těles na stropě ve shodě s rozmístěním technologie (osvětlovací tělesa v prostoru mezi stojany nebo skříněmi a ne přímo nad nimi) 
oBezotěrový (bezprašný) nátěr stěn 

oVelikost stupních dveří min. 2100/900 
oZatížení podlahy 600 kg/m2 
oNášlapná vrstva podlahy - antistatické PVC (odpor 10^-6) 
oKlimatizace příkon cca 5 kW pro sděl. zař. (napájení klimatizace řešit mimo silový technologický sdělovací rozvaděč, nejlépe z rozvaděče elektroinstalace budovy)
oVnitřní teplota - Stálá cca 22°/vytápění 

Požadavky na sdělovací místnost
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TABULKA MÍSTNOSTÍ
Č. M. NÁZEV / ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA

[m2]

V. M.

[mm]

POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

NÁŠLAPNÁ VRSTVA STĚNY STROP

1.01 TRAFO - T1 5,68 2960 ANTISTATICKÉ PVC tř. 34/43 OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ

1.02 TRAFO - TL 5,63 2960 OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ

1.03 TRAFO - T2 5,66 2960 OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ

1.04 ROZVODNA NN A VN 40,65 2960 OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ

1.05 CHODBA 11,56 3470 KERAMICKÁ DLAŽBA OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ

1.06 SDĚLOVACÍ MÍSTNOST 17,57 3470 OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ

ANTISTATICKÉ PVC tř. 34/43

ANTISTATICKÉ PVC tř. 34/43

ANTISTATICKÉ PVC tř. 34/43

ANTISTATICKÉ PVC tř. 34/43
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SEBUZÍN CÍRKVICE - TECHNOLOGICKÁ BUDOVA, 1.NP


