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1 VŠEOBECNÁ ČÁST       

1.1 Základní údaje stavby 

 
Název stavby: Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí n.L. 

Střekov (mimo) 

ISPROFIN/ISPROFOND:       327 321 4901/542 352 0015 

Stupeň dokumentace:  Přípravná dokumentace (PD) 

Charakter stavby:  Optimalizace, liniová stavba 

Odvětví:  Železniční doprava 

Místo stavby:  traťový úsek Litoměřice d. n. (včetně) – Ústí nad Labem-Střekov 
(mimo) 

Obec:  Litoměřice, Žalhostice, Velké Žernoseky, Libochovany, Církvice, 
Sebuzín, Ústí nad Labem 

Katastrální území:  Litoměřice, Žalhostice, Velké Žernoseky, Libochovany, Církvice, 
Sebuzín, Brná nad Labem, Střekov 

Kraj:  Ústecký 

Objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
  Dlážděná 1003/7 
  110 00 Praha 1 - Nové Město 
  IČ: 70994234 
  DIČ: CZ 70994234 

Zastoupený:  Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
  Stavební správa západ se sídlem v Praze 
  Sokolovská 278/1955 
  190 00 Praha 9 

Správce investice:      Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
  Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
  Železničářská 1386/31 
  400 03 Ústí nad Labem 

Nadřízený orgán:      Ministerstvo dopravy 
      Nábřeží L. Svobody 12 
      110 00 Praha 1 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE 

Přípravná dokumentace byla zhotovena na základě podkladů předaných zadavatelem a dále doplňujících 

průzkumů a závěrů z projednání dokumentace v průběhu jejího zpracování.  

Základní podklady: 

• Zadávací dokumentace pro přípravnou dokumentaci včetně všech jejích příloh (zadavatel SŽDC 

s.o., Stavební správa západ); 

• Zjištěné a předané podklady od jednotlivých správců inženýrských sítí rozdělené na správce sítí 

drážních (jednotlivé Oblastní ředitelství, správy železničních telekomunikací); na správce 

nedrážních sítí (jednotlivé orgány a organizace státní správy, a organizace spravující tyto sítě). 

• Polohopisné výkresy se zakreslenými stávajícími inženýrskými sítěmi a zjištěným ověřeným 

stavem u jejich správců; 

• Předpisy, vyhlášky a normy, které mají vazbu na technické zpracování přípravné dokumentace 

v technologické části, dopravní technologie, zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení; ve 

stavební části železničního svršku a spodku, nástupišť, pozemních stavebních objektů, 

energetických zařízení /EOV, silnoproudé rozvody a přípojky nn; 

• Směrnice č.11/2006  SŽDC s.o. „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních „ č.j. 13511/06-OP ze dne 30.6. 2006 (příloha č.1 – Přípravná 

dokumentace); 

• Technická dokumentace provozovaného zařízení zjišťovaná u, ST, SSZT, SBBH, SEE v rámci 

předávání podkladů od výkonných jednotek OŘ; 

• Zjišťování stavu jednotlivých stávajících zařízení v rámci prováděných místních šetření projektantů. 

• Projednávání rozsahu a způsobu technického řešení na jednotlivých pracovních poradách. 

2.1 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni PD (Přípravná dokumentace) v souladu s předpisem č.146/2008 

Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC 

č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních), 

včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a 

v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy P (Projekt 

stavby). 

2.2 Související provozní a stavební objekty 

• PS 61-01-11 ŽST Litoměřice d.n., SZZ     

• PS 63-01-11 ŽST Velké Žernoseky, SZZ     

• PS 65-01-11 Odb. Kalvárie, SZZ     

• PS 67-01-11 ŽST Sebuzín - Církvice, SZZ  

• PS 61-02-11 ŽST Litoměřice d.n., místní kabelizace     

• PS 63-02-11 ŽST Velké Žernoseky, místní kabelizace     

• PS 63-02-12 ŽST Velké Žernoseky - ŽST Žalhostice, DOK, TK     
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• PS 65-02-11 Odb. Kalvárie, místní kabelizace     

• PS 67-02-11 ŽST Sebuzín - Církvice, místní kabelizace     

• PS 69-02-11 Litoměřice d.n. - Ústí n.L. Střekov, DOK, TK  

• PS 69-02-14 Litoměřice d.n. - Ústí n.L. Střekov, přenosový systém  

• PS 61-02-21 ŽST Litoměřice d.n., telefonní zapojovač     

• PS 61-02-22 ŽST Litoměřice d.n., EZS     

• PS 61-02-23 ŽST Litoměřice d.n., sdělovací zařízení     

• PS 63-02-21 ŽST Velké Žernoseky, telefonní zapojovač     

• PS 63-02-22 ŽST Velké Žernoseky, EZS     

• PS 63-02-23 ŽST Velké Žernoseky, sdělovací zařízení     

• PS 65-02-21 Odb. Kalvárie, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení   

• PS 65-02-22 Odb. Kalvárie, EZS     

• PS 66-02-21 TNS Libochovany, EZS     

• PS 67-02-21 ŽST Sebuzín - Církvice, telefonní zapojovač     

• PS 67-02-22 ŽST Sebuzín - Církvice, EZS     

• PS 67-02-23 ŽST Sebuzín - Církvice, sdělovací zařízení     

• PS 69-02-21 Litoměřice d.n. - Ústí n.L. Střekov, EZS a PZS 

• PS 69-02-51 Litoměřice d.n. - Ústí n.L. Střekov, DDTS ŽDC     

• PS 70-02-51 ŽST Ústí n.L. - Střekov, PPV 

• PS 66-03-21 TNS Libochovany, rozvodna 110 kV, úprava technologie    

• PS 66-03-22 TNS Libochovany, stanoviště transformátorů 110/23 kV, úprava technologie 

• PS 66-03-23 TNS Libochovany, rozvodna 110 kV, systém kontroly a řízení, úprava 

• PS 66-03-31 TNS Libochovany, NTS 22 kV, technologie  

• PS 61-03-51 ŽST Litoměřice d.n., STS 22 kV, technologie     

• PS 62-03-51 Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, TTS 22 kV, technologie  

• PS 63-03-51 ŽST Velké Žernoseky, STS 22 kV, technologie     

• PS 64-03-51 Velké Žernoseky - odb. Kalvárie, TTS 22 kV, technologie    

• PS 65-03-51 Odb. Kalvárie, STS 22 kV, technologie     

• PS 66-03-51 Odb. Kalvárie - Sebuzín, TTS 22 kV, technologie     

• PS 67-03-51 ŽST Sebuzín - Církvice, STS 22 kV, technologie     

• PS 68-03-51 Sebuzín - Ústí n.L. Střekov, TTS 22 kV, technologie  

• SO 61-61-02 ŽST Litoměřice d.n., nový objekt technologie     

• SO 63-61-01 ŽST Velké Žernoseky, stavební úprava VB     

• SO 63-61-02 ŽST Velké Žernoseky, stavební úprava objektu zabezpečovacího zařízení  

• SO 63-61-03 ŽST Velké Žernoseky, stavební úprava technologického objektu   

• SO 65-61-01 Odbočka Kalvárie, nový objekt technologie     

• SO 66-61-01 TNS Libochovany, rozvodna 110 kV, stavební úpravy objektu technologie  

• SO 66-61-02 TNS Libochovany, rozvodna 22 kV, nový objekt technologie  

• SO 66-61-03 TNS Libochovany, rozvodna 22 kV, stavební úpravy objektu technologie 

• SO 66-61-04 Odb. Kalvárie - Sebuzín, TTS 22 kV, nové stání pro transformátory  

• SO 67-61-01 ŽST Sebuzín - Církvice, stavební úprava VB     
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• SO 67-61-02 ŽST Sebuzín - Církvice, stavební úprava technologického objektu  

• SO 68-61-01 Sebuzín - Ústí n.L. Střekov, st. Připravenost pro TTS 22 kV, 50 Hz, technologie 

• SO 70-61-01 ŽST Ústí n.L. Střekov, stavební úpravy ŽST 

• SO 61-76-03 ŽST Litoměřice d.n., DOÚO   

• SO 63-76-04 ŽST Velké Žernoseky, DOÚO 

• SO 65-76-02 Odb. Kalvárie, DOÚO 

• SO 67-76-03 ŽST Sebuzín - Církvice, DOÚO       

3 ROZSAH ŘEŠENÍ 

V rámci stavby se navrhuje vybudovat podřízené stanice dispečerské řídící techniky v železničním úseku 

Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo). Dispečerská řídící technika má zajišťovat ústřední 

řízení technologických celků PETZ a NZZ na budovaném železničním úseku trati jak je podrobněji 

popsáno níže. 

Vlastníkem všech navrhovaných zařízení této části bude Správa železniční dopravní cesty s.o. (SŽDC). 

Předpokládaným správcem zařízení pak její provozní složka OŘ SEE Ústí nad Labem nebo případně 

správce vybraný vlastníkem v rámci výběrového řízení. Řízení systému PETZ a NZZ (pevných 

elektrických trakčních zařízení a napájení zabezpečovacích zařízení) provádějí a i v budoucnu budou 

provádět elektrodispečeři z elektrodispečinku železniční dopravní cesty Ústí nad Labem.  

Z důvodu zachování kompatibility se stávajícími zařízeními musí být použito buď zařízení této firmy, nebo 

zařízení kompatibilní z hlediska přenosových protokolů a vazby na software v Elektrodispečinku Ústí nad 

Labem, který bude provozován v době realizace. 

Na základě podkladů ostatních profesí byl určen předběžný rozsah přenášených informací (bitů) od 

jednotlivých řízených technologických zařízení následovně: 

Řízená technologická zařízení a počty přenášených informací dle současných požadavků: 

Objekt Řízená technologie Signály Povely Měření 

ŽST Litoměřice d.n. R22kV, RZZ, RZS, RH, RVS, DOÚO, 
ÚNZ, 2xTTS 

393 96 6 

ŽST Velké Žernoseky R22kV, RZZ, RZS, RH, RVS, DOÚO, 
ÚNZ 

263 45 6 

Odb. Kalvárie R22kV, RZZ, RZS, RH, RVS, DOÚO, 
NV50, ÚNZ 

273 55 6 

TNS Libochovany R22kV, RH, RVS, 2xTTS 470 110 1 

ŽST Sebuzín - Církvice R22kV, RZZ, RZS, RH, RVS, DOÚO, 
ÚNZ, 3xTTS 

443 105 6 

    Celkem ED Ústí nad Labem 1842 411 25 

Pozn.: - na jeden ovládaný prvek jsou zpravidla potřeba dva povely (např. zapni, vypni) 
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Nová zařízení DŘT se budou nacházet ve vnitřních prostorách SŽDC a nevyžadují zřízení ochranných 

pásem. Spojovací cesty jsou součástí sdělovacích kabelů optických či metalických (přenosový systém = 

vyhrazené spoje pouze pro DŘT) a jsou předmětem části D.2 Železniční sdělovací zařízení. Nutnou 

podmínkou budování DŘT jsou výše uvedené spojovací cesty - přenosové kanály propojené až do ED 

Ústí nad Labem. Část přenosových cest se přitom nachází na území mimo stavbu a je předmětem jiných 

investičních akcí, podrobněji je tato problematika popsána v části D.2. Zařízení DŘT kromě napojení na 

sdělovací přenosový systém vyžaduje pouze přívod el. energie - bude řešeno v rámci objektů silnoproudu 

(napájení ze zajištěné sítě popř. ÚNZ, UPS) a připojení na řízenou technologii. 

Pro výstavbu DŘT je nutným předpokladem vybudování navazující technologie (DOÚO, technologie 

trakční transformovny, měnírny, rozvoden atd.) vzhledem k umístění ve společných prostorách a 

společného využití např. napájecích zdrojů pro DŘT. Protože je při montáži požadovaná co nejnižší 

prašnost, je nutné, aby v době montáže DŘT byly v příslušných objektech ukončeny stavební práce. 

Podmínkou zprovoznění jsou připravené a propojené spojovací okruhy (Železniční sdělovací zařízení 

část D.2). 

Realizace projektu i výstavby DŘT ve výše uvedených objektech nevyžaduje dle současných znalostí 

žádnou výjimku z předpisů a norem.  

Provozní soubory jsou zatříděny takto:  JKPOV: 407.41  popř.č. SKP:  33.20.70 

Zařízení všech provozních souborů bude v majetku SŽDC s.o. spravované OŘ SEE Ústí nad Labem. 

4 PODKLADY 

Bylo využito podkladů stavebních profesí (nové technologické objekty a rekonstrukce výpravních budov) 

a dohodnuty se správcem zařízení zásady pro osazení řídící technikou.  

Z hlediska řízených a monitorovaných zařízení bylo použito podkladů o navazujících zařízeních údajů od 

zpracovatelů ostatních profesních částí této dokumentace (zadání). 

Seznam použitých vyhlášek, norem, předpisů, které je nutno dodržet při zpracování projektu a následné 

realizaci je uveden souhrnně v kapitole 13. 

5 SOUČASNÝ STAV 

V současné době se v ŽST Litoměřice d.n. v objektu STS1 nachází stávající technologie DŘT (Tecomat 

třídy NS950). V rámci tohoto PS bude stávající zařízení DŘT demontováno a bude vybudována nová 

technologie DŘT. 

V současné době se v ŽST Velké Žernoseky v objektu STS nachází stávající technologie DŘT (Tecomat 

třídy Foxtrot). V rámci tohoto PS bude stávající zařízení DŘT demontováno a bude vybudována nová 

technologie DŘT.  

V současné době se v ŽST Sebuzín v objektu STS nachází stávající technologie DŘT (Tecomat třídy 

Foxtrot). V rámci tohoto PS bude stávající zařízení DŘT demontováno a bude vybudována nová 

technologie DŘT. Stávající technologie bude předána správci zařízení k dalšímu využití. 
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V rámci této stavby se navrhuje vybudovat nové podřízené stanice dispečerské řídící techniky v 

objektech:  

• ŽST Litoměřice d.n. - nový technologický objekt     

• ŽST Velké Žernoseky -  v upraveném stávajícím technologickém objektu 

• odb. Kalvárie - nový technologický objekt    

• TNS Libochovany - nový technologický objekt NTS    

• ŽST Sebuzín - Církvice - v upraveném stávajícím technologickém objektu  
  

Informace o řízených PETZ a NZZ zařízeních budou přenášeny na Elektrodispečink železniční dopravní 

cesty Ústí nad Labem.  

Vzhledem k zavedenému postupu používání řídící techniky v oblasti Ústí nad Labem spravované SŽDC 

OŘ SEE Ústí nad Labem je pro řízení PETZ a NZZ požadováno použití zařízení (PLC automaty) 

kompatibilní se zařízením používaným v oblasti řízení v době výstavby. Kromě kompatibility z hlediska 

přenosových (komunikačních) protokolů se požadují též malé rozměry a spotřeba el. energie a hlavně 

dostatečně velká odolnost proti nežádoucím vlivům jako jsou například: ochrana proti přepětí a podpětí 

(na napájecích a vstupně/výstupních obvodech) a malá náročnost na kvalitu přenosových cest.   

6 KONCEPCE ŘEŠENÍ 

V  železničním úseku tratě Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo) se navrhuje instalace 

nových podřízených stanic, tvořenými programovatelnými automaty (PLC = programmable logic 

controller) umístěných v 19“ skříních. Podřízené stanice budou koncentrovat signály a povely z řízených 

technologických zařízení. Signály a povely z technologického zařízení budou připojeny pomocí vnitřních 

kabelů (metalických/optických).  

Metalické kabely budou připojeny k tzv. přechodové reléové a svorkové skříni (skříňce), která bude tvořit 

rozhraní mezi DŘT a technologickým zařízením a slouží hlavně pro snadné odzkoušení a případné 

hledání závad pokud někdy dojde k poruše DŘT (závady v kabeláži) případně u malých objektů, kdy 

oddělovací přechodová relé a programovatelný automat, mohou být ve společné skříni. 

Optické kabely budou připojeny přes průmyslový switch s rozhraním optika/ethernet do terminálů v 

jednotlivých rozvaděčových polích v jednotlivých rozvodnách. Komunikační protokol mezi jednotlivými 

rozvodnami a hlavní telemetrickou jednotkou bude IEC 61850. 

Nové objekty TTS v úseku tratě budou komunikovat mezi sobou prostřednictvím protokolu IEC 61850 a 

se systému DŘT budou komunikovat prostřednictvím PLC automatů umístěných v nejbližší železniční 

stanici/TNS/STS prostřednictvím optické kabelizace.  

Podružné stanice budou prostřednictvím jednotek dálkového přenosu komunikovat síťově (multipoint) s 

novou řídící jednotkou na Elektrodispečinku Ústí nad Labem. 

Adresy programovatelných automatů v rámci přenosových sítí elektrodispečinku Ústí nad Labem určí při 

zpracování projektu nebo nejpozději při realizaci provozních souborů majitel zařízení (SŽDC O14) popř. 

správce zařízení OŘ SEE Ústí nad Labem. 
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Zařízení DŘT bude ve všech případech umístěno ve vnitřních prostorách majitele železniční dopravní 

cesty a nevyžaduje zřízení ochranných pásem. Spojovací cesty budou součástí sdělovacích kabelů 

(přenosové pásmo s garantovanými parametry přenosu popř. přenosová zařízení v místních optických 

kabelech) a jsou předmětem části D.2 stavby. Nutnou podmínkou budování DŘT jsou přenosové kanály 

do Elektrodispečinku Ústí nad Labem. 

Zařízení DŘT vyžaduje pouze přívod el. energie zajištěný proti výpadkům - bude řešeno v rámci 

silnoproudu - vývod zajištěné sítě z napájecího rozvaděče vlastní spotřeby 110V DC a 230V AC. 

Spotřeba nyní používaných stanic se pohybuje pod 100VA na plně osazenou jednotku PLC včetně 

oddělovacích reléových členů. Pro manipulační zásuvky ve skříni DŘT je dále požadován přívod 230V 

AC - slouží pouze při údržbě zařízení k připojení např. páječky nebo měřicích přístrojů. 

6.1 Všeobecné zásady 

Hranice PS (silně kreslené části v blokových schématech jsou předmětem rozsahu PS s DŘT): 

• připojovací svorky sdělovacího zařízení - digitálního přenosového okruhu  

• oba konce optické nebo metalické trasy (úseky samostatných tras bod-bod v optickém kabelu do 

míst, kde není stanice přenosového systému) 

• slaboproudá strana svorkovnic přechodových skříní řízených technologických zařízení 

• svorky vývodů rezervovaných v rámci projektu v rozvaděčích zajištěné sítě nn (pro servisní 

zásuvku ve skříni PLC automatu) 

• svorky vývodů rezervovaných v rámci projektu v rozvaděčích (230Vzaj., 24V=, 110V= pro napájení 

PLC) 

V oblasti se plánuje využití tzv. monitoringu spotřeby el. energie vyvinuté SŽE Hradec Králové - proto je 

požadován přenos měření z místa rozhraní s energetikou (ve všech řízených objektech) do dispečinku 

energetiky (dnes SŽDC SŽE Hr. Králové). Tento přenos, pokud je v objektu zapotřebí, je realizován 

samostatně (mimo DŘT) v PS týkající se systému DDTS. 

Z hlediska přenášených informací se požaduje přenášet obvyklý rozsah tj. provozní stavy všech 

dvoustavových prvků, u nichž je to možné, dále přítomnosti napětí včetně ovládacích, stavy 

elektronických ochran a se správcem dohodnutý rozsah měření. Pokud jde o rozsah přenášených 

informací bude toto nutné upřesnit v rámci projektu na skutečně navržený rozsah připojených zařízení. 

6.2 Přenosové cesty 

Zařízení PLC budou připojena prostřednictvím přenosových jednotek Ethernet v režimu multipoint na 

samostatný izolovaný přenosový okruh pro DŘT do Elektrodispečinku Ústí nad Labem, přenosový systém 

je řešen v části D.2 Železniční sdělovací zařízení. Pro připojení některých podřízených stanic na tuto 

přenosovou cestu bude v některých případech nutno využít samostatných optických přenosů do 

sousedních objektů, ve kterých není budován uzel přenosového systému. Pro ně bude instalován switch 

s optickým převodníkem a rozhraním LAN a v podřízeném objektu pouze zpětný převodník na LAN 

rozhraní pro PLC. Přenosový protokol se předpokládá IEC 60870-5-104 s časovou značkou.  
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Překlenutelný útlum přenosových cest pro zařízení PLC je pro tento způsob přenosů nezajímavý 

vzhledem k tomu, že přenosové okruhy přenáší data digitálně a vůči DŘT se jeví jako trasa s nulovým 

útlumem.  

Vzhledem k digitálním datovým přenosům informací včetně měřených hodnot z některých objektů je 

požadováno zaokruhování přenosů tak, aby spojovací okruhy byly zálohovány obchozí cestou. 

6.3 Napájení PLC 

Programovatelné automaty (PLC) budou v jednotlivých objektech napájeny ze zajištěné sítě 230V/50Hz z 

rozvaděče umístěného v daném objektu - vývod 10A.  

V měnírnách a trafostanicích budou PLC automaty napájeny z ovládacího napětí (zajištěná síť převážně 

230V AC) a vybaven vlastní UPS baterií nebo UPS, aby nedocházelo ke zbytečným restartům stanice a 

celého spojení s elektrodispečinkem při přepínání záložních zdrojů. 

Pro napojení montážních zásuvek ve skříni PLC bude přivedeno z rozvaděče zajištěné sítě též napětí 

230V/50Hz - vývod 16A. 

Skříň PLC bude připojena na zemnicí síť objektu vodičem Cu 16mm2. 

6.4 Připojení k řízeným technologickým zařízením 

Přenášené informace budou připojeny na podřízenou stanici pomocí vnitřních metalických kabelů - trasy 

instalace povedou výhradně v rámci budovy objektu. Kabely budou připojeny k tzv. přechodové reléové a 

svorkové skříni (skříňce), která bude tvořit rozhraní mezi DŘT a technologickým zařízením a slouží 

hlavně pro snadné odzkoušení a případné hledání závad pokud někdy dojde k poruše DŘT (závady v 

kabeláži).  

Optické kabely budou připojeny přes průmyslový switch s rozhraním optika/ethernet do terminálů v 

jednotlivých rozvaděčových polích v jednotlivých rozvodnách. Komunikační protokol mezi jednotlivými 

rozvodnami a hlavní telemetrickou jednotkou bude IEC 61850. 

Přechodové skříně (např. MX) tvoří rozhraní mezi řízenou technologií a zařízením DŘT. Skříň je součástí 

řízené technologie a obsahuje obvody (oddělovací relé) sloužící jednak k izolačnímu oddělení řízených 

silových ovládacích obvodů od vstupně-výstupních obvodů řídící techniky, které mívají izolační pevnost 

zpravidla 500V, výjimečně až do 2-4kV, a jednak definují zkušební rozhraní mezi oběma zařízeními 

(připojovací a zkušební svorkovnice ze strany DŘT i technologie). Z hlediska provedení to mohou být 

rozváděčové skříně, ale i rozvodnice na stěně (záleží na počtech oddělovaných povelů a signálů popř. 

měření). Méně kvalitní je možnost, že oddělovací prvky (relé) se nacházejí v obvodech technologického 

zařízení a přechodová skříň obsahuje pouze svorkovnice. V malých řízených objektech mohou být 

oddělovací členy a svorkovnice též součástí DŘT skříní.  

Pro signalizaci provozních a poruchových stavů technologického (případně s ním souvisejícího) zařízení 

jsou využívány signalizační kontakty těchto zařízení; informace jsou dvoustavové (typu ano/ne - 

sepnutý/rozepnutý kontakt) a mohou být jedno-, dvou- či výjimečně i vícebitové (signalizace odboček 

transformátoru) podle druhu přenášené informace. Zásadně se stavy spínacích prvků v technologii 

přenášejí dvoubitově pro možnost signalizace uváznutí v mezipoloze při manipulaci (tj. např. koncové 

spínače v poloze zapnuto a v poloze vypnuto - 4 možné kombinace stavu - 
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zapnuto/vypnuto/mezipoloha/porucha kontaktu). Poruchové signalizace se přenášejí jedním bitem (tj. 

jeden kontakt). Do přechodové skříně (DŘT) musí být vždy vyveden beznapěťový primární signalizační 

kontakt, neboť je vždy napájen ze zařízení DŘT převážně ss napětím 24V proudem zpravidla jednotek 

mA (v některých případech může být napětí i vyšší ale max. 60Vss) - často při nedostatku volných 

kontaktů to projektanti technologie řeší sekundárním beznapěťovým kontaktem oddělovacího relé v 

přechodové skříni.  

 Napájecí napětí oddělovacích relé ze strany DŘT je zpravidla vždy 24V DC, v opačném směru jsou 

vyžadovány volné signální kontakty (jsou napájeny - snímány ze strany DŘT). V přechodové skříni se 

požaduje zajistit samostatnou izolovanou svorku, na kterou bude připojeno stínění kabelů směřujících k 

DŘT. Situování přechodových skříní se požaduje buď do místnosti se zařízením DŘT nebo do její těsné 

blízkosti. 

Jsou též k dispozici různé typy ovládacích skříní (pro dálkové ovládání 6kV rozvoden či trakčních 

úsekových odpojovačů apod.), které mohou zastávat popsané funkce přechodové skříně - konkrétní typ 

je používán vždy v konkrétní řízené oblasti spravované zpravidla jednou správní jednotkou - je třeba se 

vždy informovat, který typ je v dané oblasti používán. 

Projektová dokumentace přechodové skříně musí obsahovat u příslušných svorek název signálu 

informace o pracovní poloze kontaktu pro tento stav (zpravidla sepnuto) - tyto tabulky jsou jedním ze 

základních podkladů pro projekt DŘT. 

Ústředně jsou obvykle měřeny hodnoty elektrických veličin jako např. napětí, proudů, výkonů, práce. 

Měřenou veličinu je nutno pro účely přenosu převést na unifikovaný analogový údaj (např. zdroj proudu). 

Tento převod zajistí měřicí převodník a jeho výstup je vyveden na svorkovnici v přechodové skříni. Výběr 

a osazení převodníku a jeho napájecího zdroje provede projektant technologie dle požadavku investora a 

budoucího provozovatele na druh měření a způsob vyhodnocení (zpoždění, rychlost vzorkování apod.). 

Projektová dokumentace přechodové skříně musí obsahovat u příslušných svorek název signálu a 

informace o skutečné hodnotě měřené veličiny odpovídající max. výstupnímu proudu převodníku  

POZOR! Vstupy DŘT pro signalizaci a měření jsou galvanicky volné. Zkušební napětí mezi vstupem 

zařízení a elektrickou zemí zařízení DŘT je 500Vstř.  

6.5 Vybavení místností pro DŘT 

Místnost DŘT by měla být situována nad úrovní terénu a vzdálená od zdrojů chvění, trvalého hluku, a 

silných elektromagnetických polí (transformátory, tlumivky apod.). V el. stanicích (TM, NS, SpS, TS…) se 

požaduje situování místnosti do blízkosti dozorny; je nutno uvažovat s návazností kabelových tras 

(kanálků, roštů, trubek v podlaze) z místnosti DŘT na hlavní trasy ovládacích kabelů a kabelů nn v 

objektu. Velikost místnosti DŘT je požadována 12m2 pro měnírnu, 3-8m2 v ostatních objektech s 

ohledem na případné umístění souvisejících zařízení (přechodové skříně), místnost musí mít návaznost 

na sdělovací místnost, místnost kabelových závěrů sdělovacích kabelů a na místnosti s řízeným 

technologickým zařízením - návazností se rozumí propojení místnosti DŘT s uvedenými místnostmi např. 

kabelovým kanálkem průřezu min.300x300mm. Nosnost podlahy je požadována 400kg/m2. 

6.6 Provedení místnosti 

• pokud je místnost vybavena okny, musí být prachotěsná (možno i luxfery bez rolet), 
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• dveře min. šíře 900mm výška 1970mm, ústící ven z místnosti, opatřené bezpečnostním zámkem a 

tabulkami "Kouření zakázáno", Nepovolaným vstup zakázán " a "Pozor elektrické zařízení"; 

• stěny popř. i strop opatřeny světlým ochranným a omyvatelným nátěrem (bezprašná úprava); v 

místnosti nesmí být žádné potrubí povrchově uložené, pokud je třeba uzavírací ventil (ústřední 

topení) musí být umístěn vně místnosti 

• podlaha bude provedena v bezprašném a antistatickém provedení  

• prostupy zdmi, podlahou a stropem musí být utěsněny proti vnikání prachu, hlodavců a 

zabezpečeny proti šíření požáru 

• teplota v místnosti DŘT je požadována minimálně +5°C, s příležitostným vytápěním na cca +18°C 

při práci na údržbě zařízení DŘT, v žádném případě nesmí dlouhodobě překročit +30oC !!!, 

relativní vlhkost má být v rozsahu 35-75% při 20°C (bez kondenzace par!!!); větrání (pokud je 

nutné) musí být řešeno tak, aby nasávaný vzduch nebyl nasáván z prašného prostředí jinak musí 

být použit protiprachový filtr 

• osvětlovací tělesa se umisťují v ose uliček mezi zařízením popř. mezi zařízením a zdí. Požadované 

osvětlení je min. 100 lx na svislé rovině 50cm nad podlahou Pokud je v objektu nouzové 

osvětlení umístí se svítidla nad dveřmi z venkovní a vnitřní strany. Po obvodu místnosti je vhodné 

rozmístit síťové zásuvky vždy po cca 3m tak, aby nebyly zakryty zařízením v místnosti. 

Kabelové kanálky v podlaze místnosti DŘT slouží pro uložení kabelů a jejich okraje pro upevnění (v 

měnírně) skříní s DŘT. V místech větší koncentrace zařízení může vzniknout potřeba větší hloubky (300 

nebo i 400mm) šířka musí být vždy zachována, neboť souvisí se standardní šířkou montovaných skříní. 

Prostupy mimo místnost musí být zabezpečeny proti prachu. V jiných objektech než jsou elektrické 

stanice může být použito i jiných způsobů vedení kabelů k řídící technice (DŘT) a to např. použitím 

plovoucí dvojité podlahy nebo uložením kovových nebo umělohmotných trubek v podlaze. V těchto 

případech je nutné konzultovat vlastní provedení (trasy, ohyby, ukončení, křížení apod.) s projektantem 

DŘT. 

7 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  

Navrhuje se následující členění na provozní soubory provozního celku D.3.1 Dispečerská řídící technika:  

• PS 61-03-11 ŽST Litoměřice d.n., DŘT     

• PS 63-03-11 ŽST Velké Žernoseky, DŘT     

• PS 65-03-11 odb. Kalvárie, DŘT     

• PS 66-03-11 TNS Libochovany, DŘT     

• PS 67-03-11 ŽST Sebuzín - Církvice, DŘT     

• PS 69-03-11 ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT  
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7.1 PS 61-03-11 ŽST Litoměřice d.n., DŘT 

Účelem provozního souboru je vybudování nové podřízené stanice dispečerské řídící techniky v nové 

technologické budově pro snímání informací o stavu technologického zařízení rozvodny TS 22/0,4kV, 

rozvaděče NN (RH), rozvaděče RVS (GB, ATN), rozvodny STS6kV rozvaděč (RZS, RU, RZZ), DOÚO, 

napájecího zdroje ÚNZ pro zařízení zab. zař.. 

Současný stav: 

V současné době se v ŽST Litoměřice d.n. v objektu STS1 nachází stávající technologie DŘT (Tecomat 

třídy NS950). V rámci tohoto PS bude stávající zařízení DŘT demontováno a bude vybudována nová 

technologie DŘT. Stávající technologie DŘT bude demontována a předána správci zařízení k dalšímu 

využití. 

Navržené řešení: 

V rámci této stavby se navrhuje vybudovat novou podřízenou stanici dispečerské řídící techniky v nové 

technologické budově. V rozvodně VN a NN bude v 19“ skříni umístěna hlavní telemetrická jednotka 

s dotykovým grafickým panelem umístěným ve dveřích skříně. K hlavní telemetrické jednotce bude 

připojena rozvodna TS 22/0,4kV, rozvaděče NN (RH), rozvaděče RVS (GB, ATN), rozvodna STS6kV 

(RZS, RU, RZZ), DOÚO (odpojovače č. 401, 402, 6, 3B, 4, 411, 412, 421, 422), napájecí zdroj ÚNZ pro 

zařízení zab. zař.. K hlavní telemetrické jednotce budou připojeny jednotlivé terminály a PLC automaty z 

rozvodny R22kV, rozvaděče RVS (RH, ATN) prostřednictvím jedné kruhové optické smyčky tvořené 2 

vlákny v provedení SM popř. MM a průmyslových switchů s rozhraním optika/ethernet. Komunikační 

protokol mezi jednotlivými rozvodnami a hlavní telemetrickou jednotkou bude IEC 61850. Terminály 

v jednotlivých rozvodnách budou vybaveny příslušným optickým rozhraním. Napájecí zdroj ÚNZ pro 

zařízení zab. zař. bude připojen s hlavní telemetrickou jednotkou datovými metalickými kabely přes 

oddělovací členy. Ovládací skříň pro dálkové ovládání úsekových odpojovačů (DOÚO) bude připojena 

s hlavní telemetrickou jednotkou datovými metalickými kabely prostřednictvím rozhraní ethernet. Hlavní 

telemetrická jednotka bude přes přenosový kanál Ethernet 10Mbit/s přenosového zařízení (budovaného v 

rámci sdělovacího zařízení stavby) komunikovat protokolem IEC 60870-5-104 s časovou značkou s řídící 

jednotkou v Elektrodispečinku. 

Programovatelný automat bude napájen z rozvaděče vlastní spotřeby napětí 230V AC - vývod 10A.  

Pro napojení montážních zásuvek ve skříni DŘT bude přivedeno z rozvaděče RH napětí 230V AC - 

vývod 16A. 

Nové objekty TTS v úseku tratě budou navzájem komunikovat prostřednictvím protokolu IEC 61850 a se 

systému DŘT budou komunikovat prostřednictvím PLC automatů umístěných v nejbližší železniční 

stanici/TNS/STS prostřednictvím optické kabelizace. 
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Blokové schéma DŘT: 

 

Rozhodující výměry: 

PLC - 64OUT/150IN/20MER, komunikace 2xEthernet síť, ve skříni 
600x600x42U, zálohovaný zdroj 

ks 1 

Dotykový grafický LCD panel ve dveřích skříně ks 1 

Oddělovací přechodová relé ve skříni PLC (50pov./150sig.) ks 1 

Optický převodník Ethernet/ FO ring ks 2 

Nastavení komunikace Ethernet ks 2 

SW licence, parametrizace stanice ks 1 

Parametrizace a oživení řídícího software ks 1 

Oživení komunikace s nadřazenou DŘT ks 1 

Komunikační SW optické smyčky licence 2 

Komunikační SW rozhraní k nadřazenému systému licence 1 

Programování podřízených PLC/ terminálů (7x R22kV, 1x RVS) ks 8 

Začlenění objektů TTS do systému DŘT ks 2 

Oživení komunikace optotras ks 2 

Kabeláž včetně optotras ks 2 

Přechodové stavy při montáži (vč. ED Ústí nad Labem) ks 1 

Drobný montážní materiál a jinde neuvedené položky ks 1 

Demontáž stávajícího zařízení DŘT ks 1 
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Uvažované informační kapacity (bitů): 

Řízená technologie  Signály Povely Měření 

Rozvodna 22kV 120 20 6 

Rozvaděč RZZ 32 - - 

Rozvaděč RZS 16 - - 

Rozvaděč RH 40 5 - 

Vlastní spotřeba (RVS) 30 - - 

DOÚO 25 25 - 

ÚNZ 10 5 - 

Objekty TTS – 2ks 120 40 - 

Celkem 393 95 6 
 

Půdorys technologického objektu: 
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7.2 PS 63-03-11 ŽST Velké Žernoseky, DŘT  

Účelem provozního souboru je vybudování nové podřízené stanice dispečerské řídící techniky 

v upravené technologické budově pro snímání informací o stavu technologického zařízení rozvodny TS 

22/0,4kV, rozvaděče NN (RH), rozvaděče RVS (GB, ATN), rozvaděče (RZS, RU, RZZ), DOÚO, 

napájecího zdroje ÚNZ pro zařízení zab. zař.. 

Současný stav: 

V současné době se v ŽST Velké Žernoseky v objektu STS nachází stávající technologie DŘT (Tecomat 

třídy Foxtrot). V rámci tohoto PS bude stávající zařízení DŘT demontováno a bude vybudována nová 

technologie DŘT. Stávající technologie bude předána správci zařízení k dalšímu využití. 

Navržené řešení: 

V rámci této stavby se navrhuje vybudovat novou podřízenou stanici dispečerské řídící techniky 

v upraveném stávajícím technologickém objektu. V rozvodně VN a NN bude v 19“ skříni umístěna hlavní 

telemetrická jednotka s dotykovým grafickým panelem umístěným ve dveřích skříně. K hlavní 

telemetrické jednotce bude připojena rozvodna TS 22/0,4kV, rozvaděče NN (RH), rozvaděče RVS (GB, 

ATN), rozvaděče (RZS, RU, RZZ), DOÚO (odpojovače č. 401, 402, 3A, 411, 412), napájecí zdroj ÚNZ 

pro zařízení zab. zař.. K hlavní telemetrické jednotce budou připojeny jednotlivé terminály a PLC 

automaty z rozvodny R22kV, rozvaděče RVS (RH, ATN) prostřednictvím jedné kruhové optické smyčky 

tvořené 2 vlákny v provedení SM popř. MM a průmyslových switchů s rozhraním optika/ethernet. 

Komunikační protokol mezi jednotlivými rozvodnami a hlavní telemetrickou jednotkou bude IEC 61850. 

Terminály v jednotlivých rozvodnách budou vybaveny příslušným optickým rozhraním. Napájecí zdroj 

ÚNZ pro zařízení zab. zař. bude připojen s hlavní telemetrickou jednotkou datovými metalickými kabely 

přes oddělovací členy. Ovládací skříň pro dálkové ovládání úsekových odpojovačů (DOÚO) bude 

připojena s hlavní telemetrickou jednotkou datovými metalickými kabely prostřednictvím rozhraní 

ethernet. Hlavní telemetrická jednotka bude přes přenosový kanál Ethernet 10Mbit/s přenosového 

zařízení (budovaného v rámci sdělovacího zařízení stavby) komunikovat protokolem IEC 60870-5-104 

s časovou značkou s řídící jednotkou v Elektrodispečinku. 

Programovatelný automat bude napájen z rozvaděče vlastní spotřeby napětí 230V AC - vývod 10A.  

Pro napojení montážních zásuvek ve skříni DŘT bude přivedeno z rozvaděče RH napětí 230V AC - 

vývod 16A. 

Nové objekty TTS v úseku tratě budou navzájem komunikovat prostřednictvím protokolu IEC 61850 a se 

systému DŘT budou komunikovat prostřednictvím PLC automatů umístěných v nejbližší železniční 

stanici/TNS/STS prostřednictvím optické kabelizace. 
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Blokové schéma DŘT: 

 

Rozhodující výměry: 

PLC - 64OUT/150IN/20MER, komunikace 2xEthernet síť, ve skříni 
600x600x42U, zálohovaný zdroj 

ks 1 

Dotykový grafický LCD panel ve dveřích skříně ks 1 

Oddělovací přechodová relé ve skříni PLC (50pov./150sig.) ks 1 

Optický převodník Ethernet/ FO ring ks 2 

Nastavení komunikace Ethernet ks 2 

SW licence, parametrizace stanice ks 1 

Parametrizace a oživení řídícího software ks 1 

Oživení komunikace s nadřazenou DŘT ks 1 

Komunikační SW optické smyčky licence 2 

Komunikační SW rozhraní k nadřazenému systému licence 1 

Programování podřízených PLC/ terminálů (5x R22kV, 1x RVS) ks 6 

Oživení komunikace optotras ks 2 

Kabeláž včetně optotras ks 2 

Přechodové stavy při montáži (vč. ED Ústí nad Labem) ks 1 

Drobný montážní materiál a jinde neuvedené položky ks 1 

Demontáž stávajícího zařízení DŘT ks 1 
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Uvažované informační kapacity (bitů): 

Řízená technologie  Signály Povely Měření 

Rozvodna 22kV 120 20 6 

Rozvaděč RZZ 32 - - 

Rozvaděč RZS 16 - - 

Rozvaděč RH 40 5 - 

Vlastní spotřeba (RVS) 30 - - 

DOÚO 15 15 - 

ÚNZ 10 5 - 

Celkem 263 45 6 
 

Půdorys technologického objektu: 
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7.3 PS 65-03-11 odb. Kalvárie, DŘT 

Účelem provozního souboru je vybudování nové podřízené stanice dispečerské řídící techniky v nové 

technologické budově pro snímání informací o stavu technologického zařízení rozvodny TS 22/0,4kV, 

rozvaděče NN (RH), rozvaděče RVS (GB, ATN), rozvaděče (RZS, RU, RZZ), DOÚO, světelnou návěst 

“Stáhni sběrač!“ (NV50) a napájecího zdroje ÚNZ pro zařízení zab. zař.. 

Současný stav: 

V současné době se v odb. Kalvárie nenachází technologie DŘT.  

Navržené řešení: 

V rámci této stavby se navrhuje vybudovat novou podřízenou stanici dispečerské řídící techniky v novém 

technologickém objektu. V rozvodně VN a NN bude v 19“ skříni umístěna hlavní telemetrická jednotka 

s dotykovým grafickým panelem umístěným ve dveřích skříně. K hlavní telemetrické jednotce bude 

připojena rozvodna TS 22/0,4kV, rozvaděče NN (RH), rozvaděče RVS (GB, ATN), rozvaděče (RZS, RU, 

RZZ), DOÚO (odpojovače č. 401, 402, 3B, 13A, 411, 412), napájecí zdroj ÚNZ pro zařízení zab. zař.. K 

hlavní telemetrické jednotce budou připojeny jednotlivé terminály a PLC automaty z rozvodny R22kV, 

rozvaděče RVS (RH, ATN) prostřednictvím jedné kruhové optické smyčky tvořené 2 vlákny v provedení 

SM popř. MM a průmyslových switchů s rozhraním optika/ethernet. Komunikační protokol mezi 

jednotlivými rozvodnami a hlavní telemetrickou jednotkou bude IEC 61850. Terminály v jednotlivých 

rozvodnách budou vybaveny příslušným optickým rozhraním. Napájecí zdroj ÚNZ pro zařízení zab. zař. a 

světelná návěst “Stáhni sběrač!“ (NV50) bude připojena s hlavní telemetrickou jednotkou datovými 

metalickými kabely přes oddělovací členy. Ovládací skříň pro dálkové ovládání úsekových odpojovačů 

(DOÚO) bude připojena s hlavní telemetrickou jednotkou datovými metalickými kabely prostřednictvím 

rozhraní ethernet. Hlavní telemetrická jednotka bude přes přenosový kanál Ethernet 10Mbit/s 

přenosového zařízení (budovaného v rámci sdělovacího zařízení stavby) komunikovat protokolem IEC 

60870-5-104 s časovou značkou s řídící jednotkou v Elektrodispečinku. 

Programovatelný automat bude napájen z rozvaděče vlastní spotřeby napětí 230V AC - vývod 10A.  

Pro napojení montážních zásuvek ve skříni DŘT bude přivedeno z rozvaděče RH napětí 230V AC - 

vývod 16A. 

Nové objekty TTS v úseku tratě budou navzájem komunikovat prostřednictvím protokolu IEC 61850 a se 

systému DŘT budou komunikovat prostřednictvím PLC automatů umístěných v nejbližší železniční 

stanici/TNS/STS prostřednictvím optické kabelizace. 
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Blokové schéma DŘT: 

 

Rozhodující výměry: 

PLC - 64OUT/150IN/20MER, komunikace 2xEthernet síť, ve skříni 
600x600x42U, zálohovaný zdroj 

ks 1 

Dotykový grafický LCD panel ve dveřích skříně ks 1 

Oddělovací přechodová relé ve skříni PLC (50pov./150sig.) ks 1 

Optický převodník Ethernet/ FO ring ks 2 

Nastavení komunikace Ethernet ks 2 

SW licence, parametrizace stanice ks 1 

Parametrizace a oživení řídícího software ks 1 

Oživení komunikace s nadřazenou DŘT ks 1 

Komunikační SW optické smyčky licence 2 

Komunikační SW rozhraní k nadřazenému systému licence 1 

Programování podřízených PLC/ terminálů (5x R22kV, 1x RVS) ks 6 

Oživení komunikace optotras ks 2 

Kabeláž včetně optotras ks 2 

Přechodové stavy při montáži (vč. ED Ústí nad Labem) ks 1 

Drobný montážní materiál a jinde neuvedené položky ks 1 
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Uvažované informační kapacity (bitů): 

Řízená technologie  Signály Povely Měření 

Rozvodna 22kV 120 20 6 

Rozvaděč RZZ 32 - - 

Rozvaděč RZS 16 - - 

Rozvaděč RH 40 5 - 

Vlastní spotřeba (RVS) 30 - - 

DOÚO 15 15 - 

Světelná návěst “Stáhni sběrač!“ (NV50) 10 10 - 

ÚNZ 10 5 - 

Celkem 273 55 6 
 

Půdorys technologického objektu: 
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7.4 PS 66-03-11 TNS Libochovany, DŘT 

Účelem provozního souboru je vybudování nové podřízené stanice dispečerské řídící techniky v nové 

technologické budově NTS pro snímání informací o stavu technologického zařízení rozvodny TS 

22/0,4kV, rozvaděče NN (RH), rozvaděče RVS (GB, ATN). 

Současný stav: 

Technologický objekt NTS je nově budovaný objekt v areálu TNS Libochovany. 

Navržené řešení: 

V rámci této stavby se navrhuje vybudovat novou podřízenou stanici dispečerské řídící techniky v nové 

technologické budově NTS v areálu TNS Libochovany. V rozvodně VN a NN bude v 19“ skříni umístěna 

hlavní telemetrická jednotka s dotykovým grafickým panelem umístěným ve dveřích skříně. K hlavní 

telemetrické jednotce bude připojena rozvodna TS 22/0,4kV, rozvaděče NN (RH), rozvaděče RVS (GB, 

ATN). K hlavní telemetrické jednotce budou připojeny jednotlivé terminály a PLC automaty z rozvodny 

R22kV, rozvaděče RVS (RH, ATN) prostřednictvím jedné kruhové optické smyčky tvořené 2 vlákny 

v provedení SM popř. MM a průmyslových switchů s rozhraním optika/ethernet. Komunikační protokol 

mezi jednotlivými rozvodnami a hlavní telemetrickou jednotkou bude IEC 61850. Terminály v jednotlivých 

rozvodnách budou vybaveny příslušným optickým rozhraním. Hlavní telemetrická jednotka bude přes 

přenosový kanál Ethernet 10Mbit/s přenosového zařízení (budovaného v rámci sdělovacího zařízení 

stavby) komunikovat protokolem IEC 60870-5-104 s časovou značkou s řídící jednotkou 

v Elektrodispečinku. 

Programovatelný automat bude napájen z rozvaděče vlastní spotřeby napětí 230V AC - vývod 10A.  

Pro napojení montážních zásuvek ve skříni DŘT bude přivedeno z rozvaděče RH napětí 230V AC - 

vývod 16A. 

Nové objekty TTS v úseku tratě budou navzájem komunikovat prostřednictvím protokolu IEC 61850 a se 

systému DŘT budou komunikovat prostřednictvím PLC automatů umístěných v nejbližší železniční 

stanici/TNS/STS prostřednictvím optické kabelizace. 

Stávající technologie DŘT a MŘS ve stávajícím objektu TNS Libochovany bude vyměněna ve stavbě 

„Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN“. 
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Blokové schéma DŘT: 

 

Rozhodující výměry: 

PLC - 64OUT/150IN/20MER, komunikace 2xEthernet síť, ve skříni 
600x600x42U, zálohovaný zdroj 

ks 1 

Dotykový grafický LCD panel ve dveřích skříně ks 1 

Oddělovací přechodová relé ve skříni PLC (50pov./150sig.) ks 1 

Optický převodník Ethernet/ FO ring ks 2 

Nastavení komunikace Ethernet ks 2 

SW licence, parametrizace stanice ks 1 

Parametrizace a oživení řídícího software ks 1 

Oživení komunikace s nadřazenou DŘT ks 1 

Komunikační SW optické smyčky licence 2 

Komunikační SW rozhraní k nadřazenému systému licence 1 

Programování podřízených PLC/ terminálů (11x R22kV, 1x RVS) ks 12 

Začlenění objektů TTS do systému DŘT ks 2 

Oživení komunikace optotras ks 2 

Kabeláž včetně optotras ks 2 

Přechodové stavy při montáži (vč. ED Ústí nad Labem) ks 1 

Drobný montážní materiál a jinde neuvedené položky ks 1 
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Uvažované informační kapacity (bitů): 

Řízená technologie  Signály Povely Měření 

Rozvodna 22kV 270 60 - 

Rozvaděč RH 50 10 1 

Vlastní spotřeba (RVS) 30 - - 

Objekty TTS – 2ks 120 40 - 

Celkem 470 110 1 
 

Půdorys technologického objektu: 
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7.5 PS 67-03-11 ŽST Sebuzín - Církvice, DŘT 

Účelem provozního souboru je vybudování nové podřízené stanice dispečerské řídící techniky 

v upravené technologické budově pro snímání informací o stavu technologického zařízení rozvodny TS 

22/0,4kV, rozvaděče NN (RH), rozvaděče RVS (GB, ATN), rozvaděče (RZS, RU, RZZ), DOÚO, 

napájecího zdroje ÚNZ pro zařízení zab. zař.. 

Současný stav: 

V současné době se v ŽST Sebuzín v objektu STS nachází stávající technologie DŘT (Tecomat třídy 

Foxtrot). V rámci tohoto PS bude stávající zařízení DŘT demontováno a bude vybudována nová 

technologie DŘT. Stávající technologie bude předána správci zařízení k dalšímu využití. 

Navržené řešení: 

V rámci této stavby se navrhuje vybudovat novou podřízenou stanici dispečerské řídící techniky 

v upraveném stávajícím technologickém objektu. V rozvodně VN a NN bude v 19“ skříni umístěna hlavní 

telemetrická jednotka s dotykovým grafickým panelem umístěným ve dveřích skříně. K hlavní 

telemetrické jednotce bude připojena rozvodna TS 22/0,4kV, rozvaděče NN (RH), rozvaděče RVS (GB, 

ATN), rozvaděče (RZS, RU, RZZ), DOÚO (odpojovače č. 401, 402, 3A, 411, 412), napájecí zdroj ÚNZ 

pro zařízení zab. zař.. K hlavní telemetrické jednotce budou připojeny jednotlivé terminály a PLC 

automaty z rozvodny R22kV, rozvaděče RVS (RH, ATN) prostřednictvím jedné kruhové optické smyčky 

tvořené 2 vlákny v provedení SM popř. MM a průmyslových switchů s rozhraním optika/ethernet. 

Komunikační protokol mezi jednotlivými rozvodnami a hlavní telemetrickou jednotkou bude IEC 61850. 

Terminály v jednotlivých rozvodnách budou vybaveny příslušným optickým rozhraním. Napájecí zdroj 

ÚNZ pro zařízení zab. zař. bude připojen s hlavní telemetrickou jednotkou datovými metalickými kabely 

přes oddělovací členy. Ovládací skříň pro dálkové ovládání úsekových odpojovačů (DOÚO) bude 

připojena s hlavní telemetrickou jednotkou datovými metalickými kabely prostřednictvím rozhraní 

ethernet. Hlavní telemetrická jednotka bude přes přenosový kanál Ethernet 10Mbit/s přenosového 

zařízení (budovaného v rámci sdělovacího zařízení stavby) komunikovat protokolem IEC 60870-5-104 

s časovou značkou s řídící jednotkou v Elektrodispečinku. 

Programovatelný automat bude napájen z rozvaděče vlastní spotřeby napětí 230V AC - vývod 10A.  

Pro napojení montážních zásuvek ve skříni DŘT bude přivedeno z rozvaděče RH napětí 230V AC - 

vývod 16A. 

Nové objekty TTS v úseku tratě budou navzájem komunikovat prostřednictvím protokolu IEC 61850 a se 

systému DŘT budou komunikovat prostřednictvím PLC automatů umístěných v nejbližší železniční 

stanici/TNS/STS prostřednictvím optické kabelizace. 
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Blokové schéma DŘT: 

 

Rozhodující výměry: 

PLC - 64OUT/150IN/20MER, komunikace 2xEthernet síť, ve skříni 
600x600x42U, zálohovaný zdroj 

ks 1 

Dotykový grafický LCD panel ve dveřích skříně ks 1 

Oddělovací přechodová relé ve skříni PLC (50pov./150sig.) ks 1 

Optický převodník Ethernet/ FO ring ks 2 

Nastavení komunikace Ethernet ks 2 

SW licence, parametrizace stanice ks 1 

Parametrizace a oživení řídícího software ks 1 

Oživení komunikace s nadřazenou DŘT ks 1 

Komunikační SW optické smyčky licence 2 

Komunikační SW rozhraní k nadřazenému systému licence 1 

Programování podřízených PLC/ terminálů (5x R22kV, 1x RVS) ks 6 

Začlenění objektů TTS do systému DŘT ks 3 

Oživení komunikace optotras ks 2 

Kabeláž včetně optotras ks 2 

Přechodové stavy při montáži (vč. ED Ústí nad Labem) ks 1 

Drobný montážní materiál a jinde neuvedené položky ks 1 

Demontáž stávajícího zařízení DŘT ks 1 
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Uvažované informační kapacity (bitů): 

Řízená technologie  Signály Povely Měření 

Rozvodna 22kV 120 20 6 

Rozvaděč RZZ 32 - - 

Rozvaděč RZS 16 - - 

Rozvaděč RH 40 5 - 

Vlastní spotřeba (RVS) 30 - - 

DOÚO 15 15 - 

ÚNZ 10 5 - 

Objekty TTS – 3ks 180 60 - 

Celkem 443 105 6 
 

Půdorys technologického objektu: 
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7.6 PS 69-03-11 ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT 

Účelem provozního souboru je připojení podřízených stanic v úseku tratě Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí 

n.L. Střekov (mimo) - objekty STS, NTS a TTS do stávajícího systému automatizovaného řízení PETZ a 

NZZ ve stávajícím elektrodispečinku železniční dopravní cesty Ústí nad Labem a úprava technologie a 

softwarového systému v Elektrodispečinku Ústí nad Labem na tento nový stav. 

Současný stav: 

Na řídícím stanovišti, které je v současné době umístěno v objektu OŘ SEE Ústí nad Labem, je v 

současné době instalován nový počítačový systém s dispečerskými pracovišti firmy ZAT Plzeň. Systém 

se skládá z technických prostředků (hardware) a programového vybavení. 

Technické prostředky obsahují komponenty počítačové sítě pro výměnu dat mezi jednotlivými částmi, 

zobrazovací a ovládací dispečerské stanice a telemetrické koncentrátory dat, v nichž se stýkají vnější 

spojové sítě, po nichž se přenáší informace mezi řízenými stanicemi a Ústí nad Labem. 

Programový systém vytváří v prostředí operačního systému mnohoúlohový systém umožňující 

zpracování více uživatelských úloh v reálném čase. Tyto úlohy lze zobrazovat na společné obrazovce s 

průběžnou aktualizací informací. Pro ovládání je užito ukazovacího principu kurzorem ovládaným myší. 

Dialog je redukován do minimální formy a zřetelně vymezen. Pro prezentaci technologických schémat lze 

definovat vícevrstvé struktury obrazů vzájemně propojené s tím, že lze definovat technologická schémata 

velkého rozsahu v jednom obrazu plynule posunovatelném s rychlou dobou odezvy. 

Navržené řešení: 

V rámci provozního souboru se řeší zaústění přenosových cest z ovládaných stanic do stávajících 

připojovacích jednotek eth. přenosů (routerů) telemechanických přenosů řídicího systému. Rozsah bude 

v rámci projektu případně upřesněn podle stavu zařízení v ED Ústí nad Labem v době projektu.   

V rámci doplnění a úprav programového vybavení řídicího systému musí být provedena dodávka driverů 

a parametrizace těchto driverů včetně nastavení a oživení komunikace s podřízenou stanicí. Dále bude 

provedeno rozšíření datových struktur stávajícího programového vybavení (doplnění grafických schémat, 

poruchových hlášení, povelových tabulek, komunikačních parametrů atd.) o přidanou stanici a to: 

• Doplnění a úprava struktur stávajícího programového vybavení 

• Integrování požadavků řízení PETZ a NZZ do stávajícího programového vybavení 

Elektrodispečinku Ústí nad Labem 

• Implementace řídícího modelu trati do stávajících datových struktur řídícího systému 

Tím se rozumí především: 

• Změny programových vazeb pro souběžné zpracování veličin 

• Úpravy řídících algoritmů 

• Změny v definicích řízených soustav 

• Rekonfigurace řídících programových tabulek 

• Zpracování rozšíření nebo změn do tabulek řídicího systému ED Ústí nad Labem včetně definic 

jedinečných názvů proměnných a adresací 

• Nastavení (deklarace) struktur technologických dat 
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• Definice uživatelského presentačního zobrazení definice presentačních formulářů 

• Definice protokolů  

• Nastavení (deklarace) telemetrických dat 

• Nastavení (deklarace) technologických řídících struktur 

• Zrušení stávajících komunikačních cest  

Součástí bude i zpracování: 

• Upravené (doplněné) provozní dokumentace pro elektrodispečera  

• Zaškolení elektrodispečerů na nové informace a funkce 

Rozhodující výměry: 

Připojení telemechanické cesty, oživení, zprovoznění ks 1 

SW - ovladače komunikace, parametrizace komplet 1 

Systémová a datová analýza ks 1 

Doplnění a úpravy SW tabulek  komplet 1 

Definice a deklarace nových struktur dat komplet 1 

Aktualizace modelu řízené technologie v průběhu výstavby komplet 1 

Provozní dokumentace sada 1 

Školení dispečerů komplet 1 

Zprovoznění systému s novými daty 4x STS, 1x NTS, 7xTTS komplet 1 

Verifikace činnosti systému s novými daty 4x STS, 1x NTS, 7xTTS komplet 1 

Zrušení stávajících datových přenosů ks 1 

Komplexní vyzkoušení ks 1 

8 ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Navrhované práce na zařízení pro ústřední řízení PETZ a NZZ přímo navazují na systémy místního a 

dálkového ovládání PETZ a NZZ v úseku tratě Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí n. L. Střekov (mimo) a 

elektrodispečinku Ústí nad Labem, z čehož vyplývá nutná informovanost budoucího zhotovitele o 

navrhovaném zařízení a způsobu jeho montáže. Současným správcem a provozovatelem těchto zařízení 

je  SŽDC OŘ SEE Ústí nad Labem. 

Práce navrhované v tomto provozním celku navazují na „živá“ vedení a zařízení (přenosový úsek 

Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo) - ED Ústí nad Labem řešený jednak v části stavby D.2 - 

sdělovací zařízení, jednak v řadě navazujících staveb). Z toho důvodu mohou správci, odpovídající za 

bezporuchový provoz těchto zařízení, uplatnit specifické požadavky týkající se jak oprávnění, kvalifikace 

a personálního i technického vybavení potenciálních zhotovitelů, tak i rozhodujících technologických 

postupů. Tyto požadavky je vhodné cestou správců uplatnit v rámci schvalovacího řízení je-li nutné je 

uplatnit v projektu popř. u příslušného vyhlašovatele obchodní soutěže, dotknou-li se výběru 

potencionálního zhotovitele provozních souborů. 
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Vybraný zhotovitel musí s uvedenými správci dotčených zařízení SŽDC nebo ČD projednat před 

započetím prací případně své neobvyklé technologické postupy při jejich provádění a v nutném rozsahu 

si smluvně zajistit jejich spolupráci (odborný dohled, vstupy do vyhrazených prostor, identifikace 

jednotlivých kabelů a zařízení, měření a nastavování, provozní výluky atd.).  

Klade se velký důraz na koordinaci prací při realizaci vzhledem k tomu, že v příslušných místnostech se 

bude zpravidla montovat zařízení několika provozních souborů rozdílného charakteru (slaboproud, 

silnoproud nn, ...). 

Pro výstavbu DŘT je nutným předpokladem alespoň částečně osazená navazující technologie (ovládací 

a přechodové skříně v žst., TM, TT, TS 22kV aj.) vzhledem k umístění ve společných prostorách (využití 

např. napájecích zdrojů 110V=, 24V= a 220V stř. v TM, TT, TS a žst pro DŘT). Vzhledem k požadavku 

na malou prašnost při montáži je nutné, aby v době montáže DŘT byly v příslušných objektech ukončeny 

stavební práce. Podmínkou zprovoznění jsou připravené a propojené spojovací cesty (viz též sdělovací 

část D.2). 

9 VÝJIMKY 

Navržené technické řešení nevyžaduje dle současných znalostí nutnost výjimek z předpisů a norem. 

10 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

11 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Práce na sdělovacích zařízeních, zařízeních DŘT a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze 

pracovníci s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní 

způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Všeobecné zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v: 

• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

• Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 



 Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo) 
D.3.1 Dispečerská řídící technika 

PD 

 31/37 

 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

• Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 

prostředky 

• Obsluha a práce na elektrických zařízeních dle ČSN EN 50110-1 ed. 2; 

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,  

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,  

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

• Vyhlášky  50/1978Sb. o odborné způsobilosti z elektrotechniky; 

• ČSN 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnosti na trakčním vedení a v jeho blízkosti; 

• SŽDC Bp1 - předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  

• Zákon 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce; 

• Předpis č. 201/2010 Sb. - nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu 

• Vyhl. ČÚBP č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technického zařízení; 

• Předpis č. 601/2006Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 

Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se 

mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Při práci je třeba dbát všech 

příslušných norem a ustanovení SŽDC, železničních předpisů, PTPŽ a zvláště předpisů o 

bezpečnosti práce. 

Při stavební činnosti musí být technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veškerých prací, 

které by měly negativní dopad na okolní prostředí, zejména hluk, prašnost a vibrace. 

Při montáži, provozu a údržbě sdělovacího zařízení musí být dodrženy všechny platné normy a směrnice 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedoucí pracoviště je povinen dbát na to, aby 

pracoviště bylo řádně připraveno a odpovídalo platným bezpečnostním předpisům. 

Před nastoupením montérů na montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti zajistit odborný dozor 

při práci. Pokud není na pracovišti mistr nebo vedoucí čety a pracují zde nejméně dva pracovníci, musí 

být jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu s ohledem na bezpečnost práce. 

Každodenně před zahájením práce musí mistr či vedoucí čety nebo jiný pracovník pověřený řízením 

pracovního postupu prověřit stav bezpečnostního zařízení, poučit zaměstnance o zásadách bezpečnosti 

práce s přihlédnutím na konkrétní poměry na pracovišti v době směny a zejména upozornit pracovníky na 

rizikové okolnosti. 

Při práci v dopravní kanceláři a provozované dopravní cestě musí všichni montéři dbát pokynů 

zodpovědných dopravních pracovníků. 

Před uvedením zabezpečovacího zařízení do provozu musí být prověřena správnost uzemnění, jištění a 

dimenzování vodičů. 
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Všechna nebezpečná místa musí být řádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami. O výsledku 

příslušných zkoušek a komisionálních řízení pro uvádění zařízení do zkušebního provozu a trvalého 

provozu se provede protokolární záznam. 

12 POŽÁRNÍ OCHRANA 

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 

během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná vozidla 

požární ochrany.  

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl likvidován 

místně příslušným hasičským sborem. 

Provoz i výstavba musí respektovat ČSN EN 61010-1-ed.2. Při stavebních a montážních pracích je nutno 

dodržovat protipožární opatření. Realizační firma zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí 

požáru a budou dodržována hygienická a bezpečnostní opatření.  

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné technologie 

obzvláště v uzavřených prostorách. Bezpodmínečně je nutno provést hermetické utěsnění kabelů při 

vstupu do objektů a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu. Nutné je i utěsnění vstupů do RD a 

chrániček i rezervních v překopech a protlacích. Shodně oboustranné hermetické utěsnění je nutné 

provést rovněž při vstupu do budov. 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedeni splněny požadavky vyhlášky č. 

246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její 

požární bezpečnosti. 

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti. 

13 POUŽÍVANÉ NORMY 

ČSN 33 0050-601 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod 
elektrické energie. Všeobecně 

ČSN EN 60071-2 Elektrotechnické předpisy - Koordinace izolace - Část 2: Pravidla pro použití 

ČSN EN 60071-1 ed.2  Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla 

ČSN EN 61140 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a 
zařízení 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení 
základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení 
základních charakteristik, definice  

ČSN 33 2000-4-41 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro 
zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2    Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před 
nadproudy 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3   Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 
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ČSN 33 2130 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN EN 50272-2 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové 
instalace - Část 2: Staniční baterie 

ČSN 33 2030 Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny 

ČSN 33 3505 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na elektrické 
napájecí a spínací stanice  

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení 
základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-41 ed.2   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 
41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před 
nadproudy 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52  ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Elektrická vedení 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických 
zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: 
Přístroje pro odpojování a spínání 

ČSN 33 2000-6 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6: Revize 

ČSN 33 4000 Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti 
přepětí a nadproudu 

ČSN 33 2000-5-52 ed.2    Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Elektrická vedení 

ČSN 34 1500 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční 
zařízení 

ČSN EN 50122-1 ed.2     Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování 
a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem 

ČSN EN 50122-2 ed.2     Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a 
zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC 
trakčních soustav 

ČSN EN 50124-1 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné 
vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení 

ČSN EN 50124-2 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před 
přepětím 

ČSN EN 50163 ed.2 Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav 

ČSN 34 1530 ed.2 Drážní zařízení - Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, 
regionálních a vleček 

ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN 34 3278 Provoz a obsluha přístrojových transformátorů 

ČSN 34 5145 ed.2 Názvosloví pro elektrická trakční zařízení 

ČSN EN 60445 ed.4    Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a 
identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů 

ČSN EN 81346-1 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady 
strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla 

ČSN ISO 3864-1 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: 
Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení 

ČSN EN 60 529 Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) 

ČSN EN 50126-1 Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, 
udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) 

ČSN EN 61508-1 ed.2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných 
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elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné 
požadavky 

ČSN EN 61511-1  Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor 
průmyslových procesů - Část 1: Požadavky na systémy hardwaru a softwaru, 
struktura, definice 

ČSN EN 61511-2  Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor 
průmyslových procesů - Část 2: Metodický pokyn pro používání IEC 61511-1 

ČSN EN 61511-3  Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor 
průmyslových procesů - Část 3: Pokyn pro stanovení požadované úrovně 
integrity bezpečnosti 

ČSN EN 62061  Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, 
elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů 
souvisejících s bezpečností 

ČSN EN 50119 ed.2  Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou 
trakci 

ČSN EN 50122-1 ed.2  Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování 
a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem 

ČSN 33 3505 ed.2   Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na elektrické 
napájecí a spínací stanice 

ČSN EN 60947-6-1 ed.2   Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - 
Přepínací zařízení. 

ČSN EN 50124-1        Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - vzdušné 
vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení 

ČSN EN 60204-1 ed.2  Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné 
požadavky 

ČSN EN 61310-3 ed.2   Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 
3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů 

ČSN EN ISO 13849-1  Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 
1: Všeobecné zásady pro konstrukci 

ČSN EN 60947 část 1 až 8 sestává z dále uvedených částí pod všeobecným názvem Spínací 
a řídicí přístroje 

SŽDC E 3 Předpis pro trakční napájecí a spínací stanice 

SŽDC E 6 Předpis pro činnost elektrodispečinků 

SŽDC E 8 Předpis pro provoz zařízení energetického napájení zabezpečovacích 
zařízení 

SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, kapitola 29 
Silnoproudá technologická zařízení z 04/1996 schválená ČD, DDC č.j. 55 
560/96-S7 ze dne 1.3.1996 

TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dálkovou diagnostiku technologických systémů 
železniční dopravní cesty, druhé vydání  (SŽDC s.o., 1.4.2009)  
Gestorský výklad k Technickým specifikacím 2/2008 – ZSE, druhé vydání 

Zák. č.226/1994 Sb. Zákon o drahách 

Vyhlášky MD ČR č. 100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení 
č. 107/1995 Sb. Řád pro zdravot. a odbor. způsobilost osob pro ČD  
č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 
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14 POUŽÍVANÉ ZKRATKY A TERMINOLOGIE 

ASDŘ ....... Automatizovaný systém dispečerského řízení 

CPU ......... Centrální jednotka PLC, IPC  

DK ............ Dálkový kabel 

ED ............ Elektrodispečer, Elektrodispečink 

EPZ .......... Elektrické předtápěcí zařízení (rozvodna 27kV a 1 a 3kV s vývody k připojným stojanům) 

IPC ........... Průmyslový počítač PC (Industrial PC) 

KZ ............ Kabelový závěr DK, TK 

NS ............ Napájecí stanice (trakčního vedení nebo 6kV sítě) 

NZZ .......... Napájení zabezpečovacích zařízení 

PCM ......... Přenos.zař.na principu časového multiplexu signálu (Pulse Code Modulation) 

PETZ ........ Pevná elektrická trakční zařízení (měnírny, spínací stanice,TS,…) 

PLC .......... Programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller) 

SEE .......... Správa elektrotechniky a elektroenergetiky (složka OŘ) 

STS .......... Staniční transformovna (6kV) 

TK,TKK .... Traťový kabel 

TM-x ......... Skříň telemechaniky (obsahující PLC a doplňková zařízení-relé, svorky aj.) 

TS ............ Transformovna nebo technologická stanice 

TTS .......... Traťová transformovna (6kV) 

TV ............ Trakční vedení (3,3kV-DC, 25kV/50Hz-AC) 

UPS ......... Zdroj nepřerušitelného napájení 

Výh. .......... Výhybna  

Žst. ........... Železniční stanice 
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15 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 

15.1 Prostředí 

Ve smyslu platných předpisu bude samostatně posouzena i nutnost ochrany před bleskem a účinky 

atmosférické elektřiny. V případě realizace zařízení tvořící systém ochrany stavby a jejího uživatele před 

bleskem nebo jinými atmosférickými elektrickými výboji musí být toto navrženo z výrobků třídy reakce na 

oheň nejméně A2. 

15.2  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí v místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí provedena 

zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným pracovníkům 

s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-41 a čl. 5.4 ČSN 34 2600. Dveře 

musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

15.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a ČSN 

33 2000-4-41. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

• Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

• Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

15.4 Požadavky SŽDC OŘ SEE  

Po konečném odladění programových částí budou provozovateli předány zdrojové kódy ze všech 

použitých PLC, zdrojové kódy nebo projekty pro použité vizualizační systémy a projekty řešící nastavení, 

logiku elektronických ochran (dále programové části). Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného 

zařízení bude sepsána licenční smlouva, kde budou přesně definovány názvy programových částí, 

kterých se licenční smlouva týká a popis rozsahu využívání daných programových částí provozovatelem. 

V tomto popisu musí být jednoznačně určeny jednotlivé programové části každého programu, na které 

budou platné různé úrovně využívání provozovatelem. Provozovatel bude mít oprávnění dle svých potřeb 

dále rozvíjet a upravovat programové části týkající se logiky ovládaného zařízení a úpravy vizualizačních 

systémů nebude však zasahovat do knihoven či celků řešících komunikační protokoly a ochranné funkce. 

Provozovatel může provádět programové úpravy v záruční době pouze se svolením zhotovitele. 

Provozovatel nesmí předat žádné programové části třetí straně či použít žádné programové části do 

jiného zařízení bez souhlasu zhotovitele. Předáním programových částí nevzniká provozovateli nárok na 

HW licenční klíče potřebné k jejich editaci. 

15.5 Prostředí 

Skříně DŘT budou umístěny v místnostech (rozvodny NN) v technologických budovách. Jsou určeny do 

normálního prostředí dle příslušných ČSN. 
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15.6 Provozní podmínky 

• Pro PLC  v železničním provozu předepisují výrobci většinou tyto provozní podmínky: 

• Provozní prostředí - základní bez vodivého prachu, agresivních par a solí 

• Provozní teploty - 0°C až +40°C  

• Mezní provozní teploty +5°C až +30°C v případě současného umístění zálož. baterií ve skříni 

• Relativní vlhkost -10 až 95% bez kondenzace par 

• Odolnost proti vibracím-v pásmu 10 až 57 Hz amplituda 0,075mm – 150Hz - s max. zrychlení 1G 

15.7 Základní parametry DŘT ve skříních 

Zařízení ve skříních je určeno pro prostory normální dle ČSN 33 2000-1 ED.2.  

Krytí skříně:  IP 40/ IP20 

Napájecí napětí  230V AC nebo 24V DC pro PLC 

   24V DC pro povelové a signalizační obvody 

   230V AC 50Hz pro servisní zásuvku 

Příkon:   zařízení 70 W z 230VAC nebo 24V DC, I/O obvody cca 50W (24V=)  

   zásuvka max. 2300VA  z 230V AC 

Zařízení třídy ochrany: ČSN EN 61140 ED.2 

Prostředky ochrany: ochranné spojení dle ČSN EN 61140 ED.2 

Připojení ochranného vodiče dle ČSN EN 61140 ED.2 

Napájení: 

Napájení PLC je připojeno přes provozní vypínač a přepěťovou ochranu. 

Servisní zásuvka je jištěna vlastním jističem (pojistkou). 

Provozní vypínač zajišťuje vypínání v souladu s §194 vyhl. č. 48/1982 sb. 
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PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA PŘENOSOVÉHO SYSTÉMU
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Dispečerská řídící technika (DŘT)
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1 02/2018

01/2019 Změna kolejového řešení s ohledem na zavedení ETCS

Dokumentace po zapracování připomínek
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Tomáš Brada

01/2019

OPTICKÝ ROZVADÌÈ

VÝPRAVNÍ BUDOVA
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Optimalizace tra•ového úseku Litomìøice dol.n. - Ústí n/L (mimo)

SDH Polepy

Úložištì KS

EZS

OPTICKÝ ROZVADÌÈ
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Datový switch-L3
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(TDS-48p.)

CE MPLS router

VPN Intranet

(TDS-48p.)
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(TDS-48p.)
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D
O
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Opt. TÚ Mìlník - Litomìøice dol.n. (mimo) Opt. TÚ Ústí n/L Støekov - Dìèín (mimo)

Server ISC

Server KS

- Ovládací terminál s dotykovou obrazovkou

IPT

- IP telefon ve funkci ovládacího pultu zapojovaèe

- IP telefon

- Patchcordy/metalické/optické - kabelové propojení

- Zaøízení a propojení stávající

- Zaøízení a propojení øešená v rámci jiných staveb

VYSVÌTLIVKY:
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EZS

DDTS

Zdroj 48V

IP-telef.

MOK

OPTICKÝ ROZVADÌÈ

S
F

P

(TDS-12p.)

Datový switch-L3

E
T

H

OBJEKT ZAB.ZAØ.

EZS

DDTS

IP-telef.
Úložištì KS

zaøízením na ED
kompatibilní se
Komponenty KS

EZS

DDTS

DØT

IP-telef.

1

N

(TDS-24p.)

Datový switch-L3

S
F

P

OPTICKÝ ROZVADÌÈ

VN+NN ROZVODNA

MOKMOK

OBJEKT ZASTÁVKY

ŽST LITOMÌØICE dolní nádraží

ZASTÁVKA SEBUZÍN

VENKOVNÍ SKØÍÒ

ŽST SEBUZÍN - CÍRKVICE

S
F

P

(TDS-12p.)

Datový switch-L3

horkobìž.
Indikátor

OPTICKÝ ROZVADÌÈ

OBJEKT IH

km 419.790

PØEHLEDOVÉ SCHÉMA PØENOSOVÉHO SYSTÉMU

OPTIMALIZACE TRA•OVÉHO ÚSEKU LITOMÌØICE dol.n.- ÚSTÍ n/L Støekov (MIMO)
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Klientské PC s 

PROVEDENÍ

PASIVNÍ

S
F

P

EZS

DDTS

MOK

OPTICKÝ ROZVADÌÈ

(TDS-8p.)

Datový switch-L3

PØEJEZD "L1"

km 405.445

IP-rozhlas

VO

Zast. LIBOCHOVANY

S
F

P

(TDS-24p.)

Datový switch-L3

Úložištì KS

zaøízením na ED
kompatibilní se
Komponenty KS

EZS

DØT

OBJEKT TRAK±NÍ MÌNÍRNY

IP-telef.

1

N

OPTICKÝ ROZVADÌÈ

Odboèka KALVÁRIE

TECHNOLOGICKÝ OBJEKT

S
F

P

(TDS-24p.)

Datový switch-L3

IP-zapoj.

TK+MK

Úložištì KS

EZS

IP-telef.
1

N

(pult zapoj.)

IP-telef.

NÁSTUPIŠTÌ

- Tra•ová trafostanice (TTS)
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PE MPLS router

Vazba napajeèù
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Vazba napajeèù
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Zobrazovací

- Zaøízení budované v rámci této stavby a tohoto PS

- Zaøízení budované v rámci této stavby, v jiných PS


