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1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby: Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí 

n.L. Střekov (mimo) 

ISPROFIN/ISPROFOND:   327 321 4901/542 352 0015 

Stupeň dokumentace:  Přípravná dokumentace (PD) 

Charakter stavby:  Optimalizace, liniová stavba 

Odvětví:  Železniční doprava 

Místo stavby:  traťový úsek Litoměřice d. n. (včetně) – Ústí nad Labem-
Střekov (mimo) 

Obec:  Litoměřice, Žalhostice, Velké Žernoseky, Libochovany, 
Církvice, Sebuzín, Ústí nad Labem 

Katastrální území:  Litoměřice, Žalhostice, Velké Žernoseky, Libochovany, 
Církvice, Sebuzín, Brná nad Labem, Střekov 

Kraj:  Ústecký 

Objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
  Dlážděná 1003/7 
  110 00 Praha 1 - Nové Město 
  IČ: 70994234 
  DIČ: CZ 70994234 

Zastoupený:  Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
  Stavební správa západ se sídlem v Praze 
  Sokolovská 278/1955 
  190 00 Praha 9 

Správce investice: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
  Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
  Železničářská 1386/31 
  400 03 Ústí nad Labem 

Nadřízený orgán: Ministerstvo dopravy 
 Nábřeží L. Svobody 12 
 110 00 Praha 1 

Zhotovitel dokumentace:  STRABAG Rail a.s. 
  Železničářská 1385 
  400 03 Ústí nad Labem 
  IČ:25429949 

Zhotovitel PS/SO:  SUDOP PRAHA a.s. 
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 
IČ: 25793349 
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2 Všeobecné údaje 

2.1 Předmět projektu 
Předmětem řešení této přípravné dokumentace je návrh silnoproudé technologie elektrických 

stanic 22kV, 50 Hz které budou zajišťovat základní napájení netrakčních odběrů z nově 
vybudovaného magistrálního rozvodu 22kV (náhrada za stávající rozvod 6kV 50Hz z vyššími 
kvalitativními parametry). Realizovány budou nové staniční (STS) a traťové transformovny (TTS) 
22/0,4kV. 

Provozní soubory řešící výše uvedenou problematiku jsou pak členěny následovně: 
PS 61-03-51 ŽST Litoměřice d.n., STS 22 kV, technologie     
PS 62-03-51 Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, TTS 22 kV, technologie    
PS 63-03-51 ŽST Velké Žernoseky, STS 22 kV, technologie     
PS 64-03-51 Velké Žernoseky - odb. Kalvárie, TTS 22 kV, technologie    
PS 65-03-51 Odb. Kalvárie, STS 22 kV, technologie     
PS 66-03-51 Odb. Kalvárie - Sebuzín, TTS 22 kV, technologie     
PS 67-03-51 ŽST Sebuzín - Církvice, STS 22 kV, technologie     
PS 68-03-51 Sebuzín - Ústí n.L. Střekov, TTS 22 kV, technologie     

2.2 Rozsah dokumentace 
Rozsah projektu odpovídá rozsahu dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních ve stupni přípravná dokumentace (PD) dle směrnice č. 11/2006 (příloha 
č.1, změna č.1) generálního ředitele SŽDC státní organizace. 

2.3 Výchozí podklady 
- Zadávací dokumentace stavby, ZTP „Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí 

n.L. Střekov (mimo)“  

- Nabídky výrobců zařízení, 
- Katalogy výrobků, schválené technické podmínky výrobku 
- Konzultace se zpracovateli souvisejících projektů v průběhu zpracování, 
- Konzultace se zástupci investora a provozovatele OŘ Ústí nad Labem SEE v průběhu zpracování 
- Záznamy z porad (součást dokumentace části H. stavby) 

2.4 Související PS a SO 
PS 61-02-11 ŽST Litoměřice d.n., místní kabelizace     
PS 63-02-11 ŽST Velké Žernoseky, místní kabelizace     
PS 63-02-12 ŽST Velké Žernoseky - ŽST Žalhostice, DOK, TK     
PS 65-02-11 Odb. Kalvárie, místní kabelizace     
PS 67-02-11 ŽST Sebuzín - Církvice, místní kabelizace     
PS 69-02-11 Litoměřice d.n. - Ústí n.L. Střekov, DOK, TK     
 
PS 61-03-11 ŽST Litoměřice d.n., DŘT     
PS 63-03-11 ŽST Velké Žernoseky, DŘT     
PS 65-03-11 odb. Kalvárie, DŘT     
PS 66-03-11 TNS Libochovany, DŘT     
PS 67-03-11 ŽST Sebuzín - Církvice, DŘT     
 
PS 66-03-21 TNS Libochovany, rozvodna 110 kV, úprava technologie    
PS 66-03-22 TNS Libochovany, stanoviště transformátorů 110/23 kV, úprava technologie  
PS 66-03-23 TNS Libochovany, rozvodna 110 kV, systém kontroly a řízení, úprava   
PS 66-03-31 TNS Libochovany, NTS 22 kV, technologie      
 
SO 61-61-02 ŽST Litoměřice d.n., nový objekt technologie     
SO 63-61-02 ŽST Velké Žernoseky, stavební úprava objektu zabezpečovacího zařízení  
SO 65-61-01 Odbočka Kalvárie, nový objekt technologie     
SO 66-61-01 TNS Libochovany, rozvodna 110 kV, stavební úpravy objektu technologie 
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SO 66-61-02 TNS Libochovany, rozvodna 22 kV, nový objekt technologie    
SO 66-61-03 TNS Libochovany, rozvodna 22 kV, stavební úpravy objektu technologie  
SO 66-61-04 Odb. Kalvárie - Sebuzín, TTS 22 kV, nové stání pro transformátory   
SO 67-61-01 ŽST Sebuzín - Církvice, stavební úprava VB     
SO 67-61-02 ŽST Sebuzín - Církvice, stavební úprava technologického objektu   
SO 68-61-01 Sebuzín - Ústí n.L. Střekov, st. Připravenost pro TTS 22 kV, 50 Hz, technologie 
 
SO 61-76-04 ŽST Litoměřice d.n., rozvod LDSž 22kV     
SO 62-76-01 ŽST Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, rozvod LDSž 22kV    
SO 63-76-05 ŽST Velké Žernoseky, rozvod LDSž 22kV     
SO 64-76-01 Velké Žernoseky - odb. Kalvárie, rozvod LDSž 22kV     
SO 65-76-03 Odb. Kalvárie, rozvod LDSž 22kV     
SO 66-76-02 Odb. Kalvárie - Sebuzín, rozvod LDSž 22kV     
SO 67-76-04 ŽST Sebuzín - Církvice, rozvod LDSž 22kV     
SO 68-76-01 Sebuzín - Ústí n.L. Střekov, rozvod LDSž 22kV     
 
SO 62-78-01 Litoměčice d.n. - Velké Žernoseky, TTS 22 kV, vnější uzemnění   
SO 63-78-01 ŽST Velké Žernoseky, STS 22 kV, vnější uzemnění     
SO 64-78-01 Velké Žernoseky - odb. Kalvárie, TTS 22 kV, vnější uzemnění    
SO 66-78-01 TM Libochovany, NTS 22 kV, vnější uzemnění     
SO 66-78-02 Odb. Kalvárie - Sebuzín, TTS 22 kV, vnější uzemnění     
SO 68-78-01 Sebuzín - Ústí n.L. Střekov, TTS 22 kV, vnější uzemnění    

3 Hlavní zásady řešení 

3.1 Použité normy a předpisy 
Při zpracování projektu byly respektovány dále uvedené normy a předpisy a související normy a 
předpisy v nich uvedené.  

ČSN IEC 60-1 Technika zkoušek vysokým napětím. Část 1: Obecné definice a požadavky na 
zkoušky 

ČSN IEC 446 Značení vodičů barvami nebo číslicemi 
ČSN EN 50110 – 1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
ČSN EN 50110-2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky) 
ČSN EN 50121-1 ed.2 Drážní zařízení-Elektromagnetická kompatibilita-Část 1: Všeobecně 
ČSN EN 50122-1 Všeobecně Drážní zařízení-Pevná trakční zařízení-Část 1: Ochranná opatření 

vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování 
ČSN EN 50122-2  Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Část 2: Ochranná opatření proti 

účinkům bludných proudů, způsobených DC trakčními proudovými soustavami 
  
ČSN EN 50124-1 Drážní zařízení-Koordinace izolace, Část 1: Základní požadavky-Vzdušné 

vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení 
ČSN EN 50124-2 Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím 

Část 2: Přepětí a ochrana 
ČSN EN 50126-1 Drážní zařízení. Stanovení a prokázání bezporachovosti, pohotovosti, 

udržova-telnosti a bezpečnosti (RAMS)-Část 1: Základní požadavky a 
generický proces 

ČSN EN 50163 ed.2 Drážní zařízení-Napájecí napětí trakčních soustav 
ČSN EN 50522 Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV 
ČSN EN 60073 ed.2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraniu' člověk-stroj, značení a 

identifikace. Zásady kódování sdělovačú a ovládačů. 
ČSN EN 60129+AI Odpojovače a uzemňovače na střídavý proud 
ČSN EN 60439-1 ed.2 Rozváděče nn-Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče 
ČSN EN 60439-2 ed.2 Rozváděče nn-Část 2: Zvláštní požadavky na přípojnicové rozvod 
ČSN EN 60445 ed.2 Značení svorek elektrických předmětů a vybraných vodičů-Obecná pravidla 

písmeno-číslicového systému 
ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí-IP kód) 
ČSN EN 60664-1 Koordinace izolace zařízení nízkého napětí-Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky 
ČSN EN 60694 Společná ustanovení pro vysokonapěťová spínací a řídící zařízení 
ČSN EN 60071-1 Elektrotechnické předpisy – Koordinace izolace – Část 1: Definice, principy a 
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pravidla 
ČSN EN 60071-2  Elektrotechnické předpisy – Koordinace izolace – Část 2: Pravidla pro použití 
ČSNEN 60721-3-0 Klasifikace podmínek prostředí-Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a 

jejich stupňů přísnosti. Úvod 
ČSNEN 60721-3-3 Klasifikace podmínek prostředí-Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a 

jejich stupňů přísnosti-Oddíl 3: Stacionární použití na místech chráněných proti 
povětrnostním vlivům 

CSN EN 60721-3-4 Klasifikace podmínek prostředí-Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a 
jejich stupňů přísnosti-Oddíl 4: Stacionární použití na místech nechráněných proti 
povětrnostním vlivům 

ČSN EN 60742 Oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory. Požadavky 
ČSN EN 60865-1 Zkratové proudy-Výpočet účinků-Část 1: Definice a výpočetní metody 
ČSN EN 60909-0 Zkratové proudy v trojfázových soustavách – Část 0: Výpočet proudů 
ČSNEN 61000 Elektromagnetická kompatibilita Elektromagnetická kompatibilita (EMC)-

Část 4-2: Zkušební a měřicí technika 
ČSNEN 61000-4-2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)-Část 4-2: Zkušební a měřicí technika -

Elektrostatický výboj-zkouška odolnosti  
ČSN EN 61000-4-3 ed.2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)-Část 4-3: Zkušební a měřicí technika 

Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole-zkouška odolnosti 
ČSN EN 61000-4-8 
 

- Elektromagnetická kompatibilita (EMC)-Část 4-8: Zkušební a měřicí technika 
Magnetické pole síťového kmitočtu-Zkouška odolnosti 

ČSN EN 61000-6-4 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)-Část 6-4: Kmenové normy-Emise -
Průmyslové prostředí 

ČSN EN 61082-1 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice – Část 1: Pravidla 
ČSN EN 61140 ed.2 
 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem-Společná hlediska pro instalaci a 
zařízení 

ČSN EN 61346-1 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady 
strukturování a referenční označování 
Část 1: Základní pravidla 

ČSN EN 61660-1 Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a 
rozvodnách – Část 1:Výpočet zkratových proudů 

ČSN EN 61936-1 Elektrické instalace nad 1 kV – Část 1: Všeobecná pravidla 
ČSN EN 62271-1 spínací a řídící zařízení – Část 1: Společná ustanovení 
ČSN EN 62271-100 
 

Vysokonapěťová spínací a řídící zařízení-Část 100. Vypínače střídavého 
proudu na napětí nad 1000 V 

ČSN EN 62271-102 
 

Vysokonapěťová spínací a řídící zařízení-Část 102. Odpojovače a uzemňovače 
střídavého proudu na napětí nad 1000 V 

ČSN EN 62271-200 
 

Vysokonapěťová spínací a řídící zařízení-Část 200. Kovově kryté rozváděče na 
střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně 

ČSN 33 0120 Elektrotechnické předpisy. Normalizovaná napětí IЕС 
ČSN 33 0400 Koordinace izolace v elektrických sítích se jmenovitým napětím nad 1 kV 
ČSN 33 0420 Koordinace izolace elektrických zařízení nízkého napětí – Část 1. 
ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí 

ustanovení. 
ČSN 33 0166 ed.2 Označování žil kabelů a ohebných šňůr 
ČSN 33 0600 Elektrotechnické předpisy. Klasifikace elektrických a elektronických zařízení z 

hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem a zásady ochran 
ČSN 33 1500 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 : Rozsah platnosti, účel a 

základní hlediska 
ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních 

charakteristik. 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 
 

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 Elektrická zařízení. Část 4-Bezpečnost. Kapitola 43-Ochrana proti nadproudům 
ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických 

zařízení. Kapitola 51: Všeobecné předpisy 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení-Část 5: Výběr a stavba elektrických 

zařízení-Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení. 
ČSN IEC 1200-52 Pokyny pro elektrické instalace – Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení – 

Výběr soustav a způsoby kladení vedení 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí-Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení 
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 – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování 
ČSN 33 2000-5-537 
 

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických 
zařízení. Kapitola 53: Spínací a řídící přístroje. Oddíl 537: Přístroje pro odpojování 
a spínání 

ČSN 33 2000-6-61 
 

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6: Revize. Kapitola 61: 
Postupy při výchozí revizi 

ČSN 33 3015 Elektrické stanice a elektrická zařízení. Zásady dimenzování podle 
elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech. 

ČSN 33 3020 Výpočet poměrů při zkratech v trojfázové elektrizační soustavě 
ČSN 33 3060 Ochrana elektrických zařízení před přepětím  
ČSN 33 3201 Elektrické instalace AC nad 1 kV 
ČSN 33 3210 Rozvodná zařízení. Společná ustanovení 
ČSN 33 3220 Elektrotechnické předpisy. Společná ustanovení pro elektrické stanice 
ČSN 33 3225 Uzemnení v elektrických stanicích 
ČSN 33 3231 Trojfázové rozvodny pro napětí do 52 kV 
ČSN 33 3240 Stanoviště transformátorů 
ČSN 33 3505 ed.2 Předpisy pro elektrické trakční napájecí a spínací stanice 
ČSN 34 1500 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická trakční zařízení 
ČSN 34 1530 Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček 
ČSN 34 3085 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením 

při požárech a zátopách 
ČSN 34 5145 
 

Elektrotechnické názvosloví. Názvosloví pro elektrická trakční zařízení, vedení nad 
1 kV 

ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
ČES 00.02.94 Doporučení Českého elektrotechnického svazu. První pomoc při úrazu 

elektrickou energií. 
SŽDC E3 Předpis pro trakční napájecí a spínací stanice 
SŽDC Ob 14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy 

železniční dopravní cesty, státní organizace 
SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  
  

Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.  

Směrnice SŽDC č. 34 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a 
zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky na železniční dopravní cestě ve 
vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty. 

Technické kvalitativní podmínky (TKP) staveb státních drah.  

Navržené řešení silnoproudé technologie nevyžaduje výjimku z platných ČSN 

3.2  Použitá označení 
Funkční označení prvků a jejich sestav a kabelů vychází z ČSN EN 61346-1, kde je to účelné, je 

zachováno zavedené označení provozovatele. 

NTS ............ napájecí transformovna 22/6 kV 
MS .............. měničová stanice 50/75 Hz 
STS ............. staniční transformovna 22/0,4kV nebo 6/0,4 kV nebo 6/2x0,23 kV 
TTS ............. traťová transformovna 22/0,4kV nebo 6/0,4 kV 
Q .................  odpojovač 
QE ..............  uzemňovač 
QM ..............  vypínač (výkonový) 
QS ..............  odpínač 
QSF ............  odpínač s pojistkami (vn) 
TA ...............  přístrojové transformátory proudu  
TV ...............  přístrojové transformátory napětí 
FV ............... svodič přepětí 
KM .............. výkonový stykač 
RZS ............ rozvaděč zajištěné sítě 
RU .............. stejnosměrný rozvaděč 24V-DC nebo 110 V DC 
L .................. kompenzační tlumivka 
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R22 ............. rozvodna 22 kV 
R6 ............... rozvodna 6 kV 
TZ ............... transformátor 22/0,4kV nebo 6/0,4 kV 
GBi .............. akumulátorová baterie 
I ................... pořadové číslo zařízení 
IED .............. Intelligent electronic device (ovládací terminál s případným rozšířením o ochranné 

funkce) 
HMI ............. human machine interface (rozhraní člověk – stroj) 
PLC ............. Programmable Logic Controller 
HT ............... havarijní tlačítka 
DP ............... dotykový panel 
ED ............... elektro-dispečink 
SŽDC .......... Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
ZZEE .......... záložní zdroj elektrické energie 

3.3  Dálková diagnostika technologických systémů železniční 
dopravní cesty 

Problematiku dálkové diagnostiky řeší v plné rozsahu související část dokumentace stavby tj. část 
D.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení. Tedy jedná se zejména o: 

 zaústění signálů a povelů ovládání předmětných zařízení do serveru dálkové diagnostiky dle 
TS 2/2008-ZSE 

 zřízení dohledového pracoviště věcně příslušných zařízení pro dílnu silnoproudé údržby s 
odpovídajícím oprávněním servisního přístupu 

 poskytnutí licence pro dálkový dohled stavu věcně příslušných zařízení prostřednictvím 
klientské WWW aplikace spouštěné z prostředí MS Internet Explorer bez možnosti ovládání 
pro vrchního mistra případně technologa (předpokládáme přístup z intranetu SŽDC), 

 zavedení signálů ASHS (z objektů DAK) a EZS (z prostor rozvoden SP a místností DŘT v 
technologických objektech) do stávajícího systému dohledu na ED včetně vizualizace, 

 zřízení vzájemného předávání informací (TS 2/2008-ZSE předpokládá xml výměnný formát 
dat) mezi servery dálkové diagnostiky a ústředního ovládání řídícího stanoviště 
elektrodispečera včetně odpovídajících vizualizací. 

3.4 Napěťové soustavy  
V STS a TTS se budou vyskytovat následující napěťové soustavy: 

a) 3 ~ 50 Hz, 22 kV, IT(r), strana vn, soustava kde není přímo uzemněn nulový bod 
b) 3 NPE ~ 50 Hz, 400/230 V, TN-C-S, strana nn  
c) 1 NPE ~ 50 Hz, 400/230 V/TN-C-S, strana nn 
d) 2 – 24 (110) V DC/IT, pro ovládání a signalizaci, sytém kontroly a řízení 

3.5 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí (přímý 
dotyk) 

a) Krytem 
b) Přepážkou 
c) Zábranou 
d) izolací 

3.6 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých vodivých částí 
a) 3 ~ 50 Hz, 22 kV, IT(r), uzel spojený přes odpor, ochrana zemněním s rychlým vypnutím v 

soustavách, kde není přímo uzemněn nulový bod 
b) 3 NPE ~ 50 Hz, 400/230 V/TN-C-S-ochrana automatickým odpojením od zdroje 
c) 1 NPE ~ 50 Hz, 400/230 V/TN-C-S-ochrana automatickým odpojením od zdroje 
d) 2 – 24 (110) V DC/FELV-ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí spojením 

neživých částí obvodu FELV s ochranným vodičem vstupního obvodu dle ČSN 33 2000-4-41 
ed.2, čl. 411.7. 
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4 Technický popis 

4.1 Stávající stav 
Ve stávajícím stavu jsou netrakční odběry řešeného úseku trati Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. 

Střekov (mimo) nápájeny ze stávajících přípojek vn, nn ČEZdistribuce a.s. a z rozvodu 6kV 50Hz. Tento 
úsek je součástí připravovaných souborů staveb tzv. „Levého břehu“.  

Ve stávajícím stavu jsou v ŽST Sebuzín, Velké Žernoseky a Litomeřice instalovány STS 6kV, 
převážně ve stávajících objektech v obvodu ŽST. V rámci řešeného úseku jsou ve stávajícím stavu 
instalovány také kiosky TTS 6kV pro napájení zabzař.  

Stávající rozvod 6kV 50Hz je pro řešený úsek trati napájen z NTS 22/6kV TNS Hoštka proti TNS 
Libochovany a z TNS Libochovany proti TNS Těchlovice. 

4.2 Nový stav 
V rámci řešené stavby bylo odsouhlaseno nasazení napájecího systému 22kV pro zajištění napájení 

netrakčních odběrů. Tento systém napájení je provozován vždy mezi dvěma napájecími body. V rámci 
řešené stavby je situován napájecí bod TNS Libochovany (NTS 22kV), který pracuje proti TNS 
Těchlovice a TNS Hoštka. Pro funkční celek napájecího systému 22kV je nutné zajistit v souvisejících 
stavbách, Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) – Děčín východ (mimo) a 
Optimalizace traťového úseku Mělník (včetně) - Litoměřice dolní nádraží (mimo) realizaci sousedních 
napájecích bodů, tj. TNS Těchlovice a TNS Hoštka. 

V případě, že se v rámci časového harmonogramu staveb tyto napájecí body nepodaří zrealizovat, 
bude v řešeném a zrealizovaném úseku fungovat rozvod 22kV paprskově (bez zálohy z protilehlé TNS). 
Rozvod 22kV však zajistí napájení netrakčních odběrů v úseku, technologie zabzař. bude mít dva 
nezávislé zdroje napájení. V případě výpadku/poruchy na daném paprsku dojde k odpojení části 
paprsku (nejbližší vypínač ve směru od zdroje k místu poruchy) a nezálohované odběry v odpojené části 
paprsku budou bez napájení. 

V novém stavu budou v ŽST Sebuzín, Velké Žernoseky a Litomeřice instalovány nové STS 22kV, 
převážně ve stávajících objektech v obvodu ŽST(ŽST Sebuzín, ŽST Velké Žernoseky), v případě ŽST 
Litoměřice budou STS nahrazeny novou jedinou STS v novém technologickém objektu (stávající STS 
jsou v kritickém stavu). Nově pak vznikne STS Odbočka Kalvárie na základě instalace nové technologie 
zabezpečovacího zařízení v této lokalitě. Stávající kiosky TTS budou nahrazeny novými TTS 22kV na 
základě rozvahy zpracovatele silnoproudých rozvodů a optimalizace zajištění napájení dle úbytku napětí 
a to pro potřeby pokrytí odběrů zastávek a přejezdových zabezpečovacích zařízení. 

Všechny nově navrhované STS a TTS budou transformovnami 22/0,4kV, stávající STS a TTS 6kV 
budou bez náhrady zrušeny. 

4.3 Přechodný stav 
Vzhledem k výstavbě nových stavebních prostor pro STS 22kV není třeba ve vztahu 

k silnoproudé technologii zajistit provizorní napájení 6kV během výstavby. TTS 22 kV budou instalovány 
v nových polohách. Je však třeba uvažovat s potřebnou dobou pro zkoušky, revize a uvedení do 
provozu silnoproudé technologie STS/TTS jak v přechodném stavu (bude fungovat ještě stávající 
technologie 6kV), tak ve stavu definitivním. 

4.4 Koncepce technického řešení 
Koncepce technického řešení vychází ze zvláštních technických podmínek a potřeb řešené stavby 

v jednotlivých profesích na systém napájení 6kV 50Hz resp. 22kV 50Hz. 
Dle ZTP stavby je požadována provozně - ekonomická analýza porovnávající napájení z rozvodu 

6kV a rozvodu 22 kV zavěšeného na trakčních podpěrách, ve které budou zohledněny i náklady na 
vybudování a provoz obou systémů. Z níže uvedených důvodů, kdy odborné složky SŽDC určují 
požadovanou koncepci, nemá provedení ekonomicko-technického posouzení systému 22kV a 6kV 
opodstatnění. 

V rámci příprav staveb „pravého břehu“ byl a je předpoklad přípravy technologie 6kV (jedno zda 
50/75Hz) na napěťovou úroveň 22kV a to vše v souladu s požadavky SŽDC O14, dopisem ze dne 
8.8.2016 (zn. 33301/2016), v souvislosti s uvažovanou koncepcí výstavby lokální distribuční sítě SŽDC 
22kV, která by postupně nahrazovala dožívající kabelové rozvody NZZ 6 kV. Projednáním dne 1.8.2017 
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(SUDOP PRAHA a.s.) pak bylo nasazení koncepce napájení technologických systémů z magistrálního 
rozvodu 22kV aplikováno v návrhu řešené PD. Pro řešený úsek trati je tedy uvažováno následující: 

 související napájecí body magistrálního rozvodu 22kV v řešeném úseku jsou TNS 
Těchlovice (vvn/vn), TNS Libochovany (vvn/vn), TNS Hoštka (vn) 

 koncept napájení odběrů zabezpečovacích zařízení - zajištění 1. kategorie napájení pro 
zabezpečovací zařízení bude koncepčně navrženo vždy ze dvou zdrojů, a to z distribuční 
sítě (využití stávajících přípojek nn, případně transformoven vn/nn) a magistrálního rozvodu 
22kV 

 traťové transformovny 22/0,4kV pro potřeby napájení zastávek nebo přejezdů budou 
instalovány na základě rozvahy zpracovatele silnoproudých rozvodů a optimalizace zajištění 
napájení dle úbytku napětí. 

 napájení přejezdových zabezpečovacích zařízení je řešeno také na základě dostupnosti 
stávajících přípojek z veřejné distribuční sítě a možnosti zvýšení doby zálohy bateriemi 
zabezpečovacího zařízení 

V rámci výše uvedených PS je tedy navrženo vybudování nových staničních (STS) a traťových 
transformoven (TTS) 22/0,4kV, které budou zajišťovat základní napájení netrakčních odběrů z nově 
vybudovaného magistrálního rozvodu 22kV (náhrada za stávající rozvod 6kV 50Hz z vyššími 
kvalitativními parametry). 

Nová technologie STS a TTS 22kV bude navržena s ohledem na problematiky konceptu přechodu z 
rozvodu 6kV na napěťovou hladinu 22kV v rámci LDSŽ („Metodika zásad projektování a provozu lokální 
distribuční sítě SŽDC 22 kV“ s termínem dokončení 05/2017). 

Energetická bilance 

Energetická bilance vychází z podkladů zpracovatele silnoproudých rozvodů a je uvažováno: pro 
STS 22kV 50Hz do 63kVA pro odběr technologie zabzař (individuální transformátor) a do 630kVA pro 
ostatní odběry (individuální transformátor), pro TTS 22 kV 50 Hz pak do 40kVA. 

4.4.1 PS 62-03-51 Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, TTS 22 kV, technologie 

4.4.2 PS 64-03-51 Velké Žernoseky - odb. Kalvárie, TTS 22 kV, technologie 

4.4.3 PS 66-03-51 Odb. Kalvárie - Sebuzín, TTS 22 kV, technologie   

4.4.4 PS 68-03-51 Sebuzín - Ústí n.L. Střekov, TTS 22 kV, technologie  
Nové TTS 22 kV, pro napájení odběrů v mezistaničních úsecích budou osazeny rozvaděčem vn s 

izolací bez SF6 (inovované izolační medium) , pro montáž do vnitřního prostředí, sestaven ze 3 polí. 
Proudové a napěťové měniče budou z hlediska univerzálního budoucího použití nahrazeny 
proudovými a napěťovými senzory pro potřeby ochran. Systém kontroly, řízení a chránění bude 
realizován prostřednictvím ovládacích terminálů s integrovanými ochrannými funkcemi. Osazené 
teminály budou mít vlastní rozhraní pro zapojení optických komunikačních smyček, pro umožnění 
efektivní a optimalizované komunikace jednotlivých systémů. Dále bude v TTS instalován 
transformátor vn/nn, rozvaděč nn o max. osmi pojistkových vývodech, pomocným napájením. Nové 
TTS budou začleněny do DŘT, DDTS s dálkovým ovládáním z ED Ústí nL. Situování nových TTS 
bude dle možností dané lokality (min 5 m od elektrizované koleje pro potřeby uzemnění) a s ohledem 
na možnosti údržby. Stavební část objektu je řešena jako kompaktní z venku obsluhovatelná kiosková 
transformovna. TTS budou zajišťovat napájení odběrů v mezistaničních úsecích, případně na zhlaví, 
tedy v místech soustředění odběrů, které byly optimálně zvoleny zpracovatelem části dokumentace 
E.3.6. 

Hranicí PS jsou na straně 22 kV připojovací praporce/konektory v polích rozvaděče vn, na straně 
nn jsou hranicí svorky vývodů z rozvaděče RH a RZS, ve vztahu DŘT končí tento PS přechodovými 
svorkovnicemi pro napojení na DŘT ve skříni DŘT. 
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Rozhodující přístroje a zařízení (pro jednu TTS): 

Název ks/kpl 

Kovově krytý rozváděč 22 kV s izolací bez SF6 (inovované izolační medium),  
sestavený ze 3 skříní s absorpčním kanálem včetně ovládacích skříněk  ............................................... 1 

Transformátor 22/0,4 kV, do 160 kVA ...................................................................................................... 1 

Rozvaděč ATJ 110 V DC se zdroji ........................................................................................................... 1 

4.4.5 PS 61-03-51 ŽST Litoměřice d.n., STS 22 kV, technologie 

4.4.6 PS 63-03-51 ŽST Velké Žernoseky, STS 22 kV, technologie 

4.4.7 PS 65-03-51 Odb. Kalvárie, STS 22 kV, technologie 

4.4.8 PS 67-03-51 ŽST Sebuzín - Církvice, STS 22 kV, technologie 
Nová technologie STS 22kV bude navržena s ohledem na problematiky konceptu přechodu z 

rozvodu 6kV na napěťovou hladinu 22kV v rámci LDSŽ („Metodika zásad projektování a provozu 
lokální distribuční sítě SŽDC 22 kV“ s termínem dokončení 05/2017). STS 22kV se bude skládat 
z rozvodny vn, stanoviště dekompenzační tlumivky vn, stanovišť transformátorů vn/nn, rozvodny nn, 
rozvaděčů vlastní spotřeby, rozvaděčů zajištěné sítě. Rozvaděč 22kV je navržen s izolací bez SF6 
(inovované izolační medium) a s proudovými a napěťovými senzory pro potřeby ochran. Systém 
kontroly, řízení a chránění bude realizován prostřednictvím ovládacích terminálů s integrovanými 
ochrannými funkcemi. Osazené teminály budou mít vlastní rozhraní pro zapojení optických 
komunikačních smyček, pro umožnění efektivní a optimalizované komunikace jednotlivých systémů. 
Transformátory vn/nn a tlumivky jsou navrženy olejové hermetizované. 

Rozvaděč zajištěné sítě RZS 400 V AC je navržen ve skříňovém provedení, sestaven ze tří polí. 
První pole bude rozvaděč RZZ obsahující pole přívodů, vývodů do UNZ a vývodů do RZS. Druhé pole 
bude RZS-1 vybavené automatikou přepínání přívodů a třetí pole bude pole zajištěných vývodů 
vybavených obchodním měřením dle požadavků SŽE. Rozvaděč RZS bude vybaven zásuvkou pro 
připojení mobilního náhradního zdroje (DA). Zásuvka bude místěna uvnitř rozvaděče. Automatika 
přepínání přívodů v rozvaděči RZS bude vybavena volbou preference napájení s možností místní 
nebo ústřední volby. Vývodní jističe pro napájení UNZ zdrojů pro zabezpečovací zařízení budou 
vybaveny napěťovou vypínací cívkou pro možnost odepnutí napájecího napětí v případě nebezpečí 
v prostoru technologie zabezpečovacího zařízení. 

Rozvaděč stejnosměrného napětí 110 V DC GB (ATJ) a 400/230 V AC ATN – rozvaděče je 
v provedení skříňovém sestaven z jednoho pole. Rozvaděč je napájen z rozvaděče RH resp. ATJ a je 
určen pro napájení ovládacích a signalizačních obvodů technologického zařízení STS. Doba zálohy je 
uvažována na 6 hodin. 

Hranicí PS jsou na straně 22 kV připojovací praporce/konektory v polích rozvaděče vn, na straně 
nn jsou hranicí svorky vývodů z rozvaděče RH a RZS, ve vztahu DŘT končí tento PS přechodovými 
svorkovnicemi pro napojení na DŘT ve skříni DŘT. 
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Rozhodující přístroje a zařízení (jedna STS): 

Název ks/kpl 

Kovově krytý rozváděč 22 kV s izolací bez SF6 (inovované izolační medium),  
sestavený ze 5-ti skříní s absorpčním kanálem včetně ovládacích skříněk  ............................................ 1 

Tlumivka 22kV, do 120 kVAr, olejová hermetizovaná .............................................................................. 1 

Transformátor 22/0,4 kV, do 1000 kVA, olejový, hermetizovaný ............................................................. 1 

Transformátor 22/0,4 kV, do 63 kVA, olejový, hermetizovaný ................................................................. 1 

Rozvaděč RH, 8 polí ................................................................................................................................. 1 

Rozvaděč RZS ......................................................................................................................................... 1 

Rozvaděč ATJ 110 V DC se zdroji ........................................................................................................... 1 

5 Podružná měření SŽDC s.o. SŽE, kompenzace jalového 
výkonu 

Měniče pro podružná měření SŽDC s.o. SŽE budou realizována dle standardu SŽE pro přímá i 
nepřímá měření. Pro nepřímá měření budou osazeny přístrojové transformátory s převodem X/5 A, tp. 
0,5s, 10VA. Měniče budou dodány s protokolem o úředním ověření autorizovanou státní zkušebnou. 
Elektroměry budou připojeny přes zkušební svorkovnici typu ZS4. Propojovací vedení mezi měřícími 
transformátory a zkušební svorkovnicí, musí být provedeno bez přerušení vodiči 2,5 mm2 Cu pro 
proudové okruhy a 2,5 mm 2 Cu pro napěťové okruhy. Napěťové okruhy budou jištěny pojistkami 
PV10 gG 2A v pojistkovém odpínači OPV 10/3 pod zaplombovaným krytem KJ-3. Elektroměry jsou 
dodávkou stavby. 

Provedení jednotlivých podružných měření musí odpovídat platným technickým a připojovacím 
podmínka SŽDC s.o. SŽE. Instalované elektroměry jsou součástí nákladů stavby a musí být z řady 
schválených měřidel SŽDC SŽE. 

Napojení elektroměrů do DDTS bude realizováno osazením elektroměrů s rozhraním 
RS458/MBus, které budou zapojeny do převodníku pro DDTS. Převodník bude vždy dle typu 
nasazeného DDTS v konkrétní stavbě (převodník obvykle zpracovává min. 5 elektroměrů). 

Kompenzace jalového výkonu je navržena v STS na vn straně, pevně připojenou tlumivkou 
s odbočkami. Délka kompenzovaného/napájeného úseku je meziměnírenský úsek TNS Hoštka – TNS 
Libochovany – TNS Těchlovice. Výkon tlumivky bude navržen s ohledem na průběžnou náhradu 
kabelového vedení 6kV 50Hz za 22kV, kabelem 22-AXCES-O 3x 95/25, měrná kapacita kabelu je 
0,25 µF/km. 

6 Odpady 
Při instalaci nového zařízení budou odpadem nevratné obaly ze dřeva, zbytky kabelů a vodičů, 

odpadní ředidla a zbytky nátěrových hmot. V rámci demontáží stávající technologie STS bude 
odpadem zařízení silnoproudé technologie. Odpady budou zlikvidované v souladu s platnou 
legislativou – viz část dokumentace „B Vliv stavby na životní prostředí“. 

7 Stavební postupy 
Technologické zařízení se může instalovat do stavebně dokončené a vysušené stavby, podmínky při 
instalaci musí odpovídat prostředí, pro které je technologické zařízení určené. 

8 Doklady 
Záznamy z porad jsou součásti dokumentace části H. stavby. 
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pol. Signály Odkud Zpracování v 
PLC/terminálu

Kam

R22kV pole přívodu Px (STS, TTS)

1 Nadproudová ochrana - vypnutí Px signál Terminal - DŘT
2 Nadproudová ochrana - porucha Px signál Terminal - DŘT
3 Signalizace zemního spojení Px signál Terminal - DŘT
4 Napájecí napětí terminálu - ztráta Px signál Terminal - DŘT
5 Napájecí napětí pohonů - ztráta Px signál Terminal - DŘT
6 Napájecí napětí ovládání - ztráta Px signál Terminal - DŘT
7 Napájecí napětí snímačů napětí vn - ztráta Px signál Terminal - DŘT
8 Napětí 22 kV - Relé 1 snímače Vyp. Px signál Terminal - DŘT
9 Napětí 22 kV - Relé 1 snímače Zap. Px signál Terminal - DŘT

10 Napětí 22 kV - Relé 2 snímače Vyp. Px signál Terminal - DŘT
11 Napětí 22 kV - Relé 2 snímače Zap. Px signál Terminal - DŘT
12 Volba ovládání - místně Px signál Terminal - DŘT
13 Volba ovládání - ústředně Px signál Terminal - DŘT
14 VN vypínač zapnut Px signál Terminal - DŘT
15 VN vypínač vypnut Px signál Terminal - DŘT
16 Střadačový pohon nastřádáno Px signál Terminal - DŘT
17 VN odpojovač - zapnut Px signál Terminal - DŘT
18 VN odpojovač - vypnut Px signál Terminal - DŘT
19 VN uzemňovač - zapnut Px signál Terminal - DŘT
20 VN uzemňovač - vypnut Px signál Terminal - DŘT
21 Tlak plynu SF6 - normál Px signál Terminal - DŘT
22 Tlak plynu SF6 - nízký Px signál Terminal - DŘT
23 Výpadek jističe napěťových obvodů PTN na přípojnicích Px signál Terminal - DŘT
24 HAVARIJNÍ STOP Px signál Terminal - DŘT
25 Přenos analogových hodnot U na přípojnici Px analogový signál Terminal - DŘT
26 Přenos analogových hodnot I přívodu/vývodu Px analogový signál Terminal - DŘT
27 Přenos analogových hodnot P přívodu/vývodu Px analogový signál Terminal - DŘT
28 Přenos analogových hodnot Q přívodu/vývodu Px analogový signál Terminal - DŘT
29 Přenos analogových hodnot S přívodu/vývodu Px analogový signál Terminal - DŘT
30 Přenos analogových hodnot cosfi přívodu/vývodu Px analogový signál Terminal - DŘT
31 rezerva
32 rezerva

R22kV pole vývodu T1, T2, TL (STS, TTS)

1 Nadproudová ochrana - vypnutí pojistkou Vx signál terminál + DŘT
2 Napájecí napětí pohonů - ztráta Vx signál terminál + DŘT
3 Napájecí napětí ovládání, signalizace - ztráta Vx signál terminál + DŘT
4 Napájecí napětí snímačů napětí vn - ztráta Vx signál terminál + DŘT
5 Napětí 22 kV - Relé 1 snímače Vyp. Vx signál terminál + DŘT
6 Napětí 22 kV - Relé 1 snímače Zap. Vx signál terminál + DŘT
7 Napětí 22 kV - Relé 2 snímače Vyp. Vx signál terminál + DŘT
8 Napětí 22 kV - Relé 2 snímače Zap. Vx signál terminál + DŘT
9 Volba ovládání - místně Vx signál terminál + DŘT

10 Volba ovládání - ústředně Vx signál terminál + DŘT
11 VN odpínač zapnut Vx signál terminál + DŘT
12 VN odpínač vypnut Vx signál terminál + DŘT
13 Střadačový pohon nastřádáno Vx signál terminál + DŘT
14 VN uzemňovač - zapnut Vx signál terminál + DŘT
15 VN uzemňovač - vypnut Vx signál terminál + DŘT
16 Tlak plynu SF6 - normál Vx signál terminál + DŘT
17 Tlak plynu SF6 - nízký Vx signál terminál + DŘT
18 Dveřní spínač - dveře otevřeny Vx signál terminál + DŘT
19 Teplota transformátoru - výstraha Vx signál terminál + DŘT
20 Teplota transformátoru - vypnutí Vx signál terminál + DŘT
21 HAVARIJNÍ STOP - vypnuto spouští Vx signál terminál + DŘT
22 rezerva
23 rezerva
24 rezerva

Tabulka signálů a povelů
Název stavby :    Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)
Název PS, SO :   
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Tabulka signálů a povelů
Název stavby :    Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)
Název PS, SO :   

Rozvaděč RZZ (STS)

1 FA11 zapnut RZZ signál DŘT
2 FA11 vypnut RZZ signál DŘT
3 FA12 zapnut RZZ signál DŘT
4 FA12 vypnut RZZ signál DŘT
5 FA21 zapnut RZZ signál DŘT
6 FA21 vypnut RZZ signál DŘT
7 FA22 zapnut RZZ signál DŘT
8 FA22 vypnut RZZ signál DŘT
9 FA11 vypnuto - nadproud RZZ signál DŘT

10 FA21 vypnuto - nadproud RZZ signál DŘT
11 FA11 vypnuto - havarijní vypnutí RZZ signál DŘT
12 FA21 vypnuto - havarijní vypnutí RZZ signál DŘT
13 SA1 ovládací napětí zapnuto RZZ signál DŘT
14 SA1 ovládací napětí vypnuto RZZ signál DŘT
15 FA12 vypnuto - nadproud RZZ signál DŘT
16 FA22 vypnuto - nadproud RZZ signál DŘT
17 Napájení +24V DC RZZ signál DŘT
18 SA2 ovládání místně RZZ signál DŘT
19 SA2 ovládání ústředně RZZ signál DŘT
20 FA11 ovládací napětí přítomno RZZ signál DŘT
21 FA21 ovládací napětí přítomno RZZ signál DŘT
22 FA11 napětí na vývodu přítomno RZZ signál DŘT
23 FA21 napětí na vývodu přítomno RZZ signál DŘT
24 rezerva
25 rezerva
26 rezerva
27 rezerva
28 rezerva
29 rezerva
30 rezerva
31 rezerva
32 rezerva

Rozvaděč RZS (STS)

1 Napájení +24V DC přítomno RZS1 signál DŘT
2 Přívod od TZ1 zapnut RZS1 signál DŘT
3 Přívod od RH zapnut RZS1 signál DŘT
4 Napětí od TZ1 přítomno RZS1 signál DŘT
5 Napětí od RH přítomno RZS1 signál DŘT
6 Napětí na přípojnicích přítomno RZS1 signál DŘT
7 Svodič přepětí působil RZS1 signál DŘT
8 KM11 ovládací napětí přítomno RZS1 signál DŘT
9 KM21 ovládací napětí přítomno RZS1 signál DŘT

10 Ovládací napětí 24V DC přítomno RZS1 signál DŘT
11 Napájení z TZ1 napětí na přípojnici přítomno RZS1 signál DŘT
12 Ovládání místně RZS1 signál DŘT
13 Ovládání ústředně RZS1 signál DŘT
14 rezerva
15 rezerva
16 rezerva

GB, ATN (STS, TTS)

1 Napájení +110V DC GB signál DŘT
2 SS zdroj 110V DC - porucha GB signál DŘT
3 SS zdroj 110V DC - vybití baterie GB signál DŘT
4 SS zdroj 110V DC - zemní spojení GB signál DŘT
5 Nabíječ GI1 síť v pořádku GB signál DŘT
6 Nabíječ GI1 v pořádku GB signál DŘT
7 Baterie GB1 v pořádku GB signál DŘT
8 Počátek vybíjení baterie GB1 nenastalo GB signál DŘT
9 Nízké napětí baterií GB1 nenastalo GB signál DŘT
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Tabulka signálů a povelů
Název stavby :    Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)
Název PS, SO :   

10 Napětí na přípojnici v pořádku GB signál DŘT
11 Sumární hláška - hlavní pojistky v pořádku v části 110 V DC GB signál DŘT
12 Střídač GS1 v pořádku GB signál DŘT
13 By-Pass SS1 v pořádku GB signál DŘT
14 Napětí na přípojnici v pořádku GB signál DŘT
15 Sumární hláška - hlavní pojistky v pořádku v části 230 V DC ATN signál DŘT
16 FA12 - zapnut ATN signál DŘT
17 FA13 - zapnut ATN signál DŘT
18 rezerva
19 rezerva
20 rezerva
21 rezerva
22 rezerva
23 rezerva
24 rezerva

RH pole přívodu č.1 (STS)

1 FA1 zapnutý RH pole č.1 signál DŘT
2 FA1 vypnutý RH pole č.1 signál DŘT
3 FA1 vypnuto spouští RH pole č.1 signál DŘT
4 FA1 vypnuto spouští - HAVARIJNÍ STOP RH pole č.1 signál DŘT
5 FU2 vypnuto nadproudem (napěťový vstup analyzátoru) RH pole č.1 signál DŘT
6 FU3 vypnuto nadproudem (svodiče) RH pole č.1 signál DŘT
7 FV1 zapůsobil RH pole č.1 signál DŘT
8 KU1 napětí na přívodu přítomno (před jističem) RH pole č.1 signál DŘT
9 KU2 napětí na přípojnici přítomno (za jističem) RH pole č.1 signál DŘT

10 FA10 výpadek nadproudem ovládací napětí RH pole č.1 signál DŘT
11 KA10 ovládací napětí přítomno RH pole č.1 signál DŘT
12 rezerva RH pole č.1 signál DŘT
13 rezerva RH pole č.1 signál DŘT
14 rezerva RH pole č.1
15 rezerva RH pole č.1
16 rezerva RH pole č.1
17 rezerva RH pole č.1
18 rezerva RH pole č.1
19 PM přenos analogových hodnot U přívodu/vývodu RH pole č.1 analogová veličina et RDD
20 PM přenos analogových hodnot I přívodu/vývodu RH pole č.1 analogová veličina et RDD
21 PM přenos analogových hodnot P přívodu/vývodu RH pole č.1 analogová veličina et RDD
22 PM přenos analogových hodnot Q přívodu/vývodu RH pole č.1 analogová veličina et RDD
23 PM přenos analogových hodnot S přívodu/vývodu RH pole č.1 analogová veličina et RDD
24 PM přenos analogových hodnot cosfi přívodu/vývodu RH pole č.1 analogová veličina et RDD

RH pole vývodu č.2..8 (STS)

1
Přenos dat elektroměrů PJ1..PJX RH pole č.X data elektroměrů 

ethernet
RDD

2 rezerva
3 rezerva
4 rezerva
5 rezerva
6 rezerva
7 rezerva
8 rezerva
9 rezerva

10 rezerva
11 rezerva
12 rezerva

RH (TTS - panelový rozvaděč)

1 FA1 zapnutý RH signál DŘT
2 FA1 vypnutý RH signál DŘT
3 FA1 vypnuto spouští RH signál DŘT
4 FA1 vypnuto spouští - HAVARIJNÍ STOP RH signál DŘT
5 FU2 vypnuto nadproudem (napěťový vstup analyzátoru) RH signál DŘT
6 FU3 vypnuto nadproudem (svodiče) RH signál DŘT
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Tabulka signálů a povelů
Název stavby :    Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)
Název PS, SO :   

7 FV1 zapůsobil RH signál DŘT
8 KU1 napětí na přívodu přítomno (před jističem) RH signál DŘT
9 KU2 napětí na přípojnici přítomno (za jističem) RH signál DŘT

10 FA10 výpadek nadproudem ovládací napětí RH signál DŘT
11 KA10 ovládací napětí přítomno RH signál DŘT
12 PM přenos analogových hodnot U přívodu/vývodu RH analogová veličina et RDD
13 PM přenos analogových hodnot I přívodu/vývodu RH analogová veličina et RDD
14 PM přenos analogových hodnot P přívodu/vývodu RH analogová veličina et RDD
15 PM přenos analogových hodnot Q přívodu/vývodu RH analogová veličina et RDD
16 PM přenos analogových hodnot S přívodu/vývodu RH analogová veličina et RDD
17 PM přenos analogových hodnot cosfi přívodu/vývodu RH analogová veličina et RDD

18
Přenos dat elektroměrů PJ1..PJX RH pole č.X data elektroměrů 

ethernet
RDD

19 rezerva
20 rezerva
21 rezerva
22 rezerva
23 rezerva
24 rezerva

Další signály budou případně doplněny dle konkrétního typu a 
provedení technologie
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pol. Povely Odkud Zpracování v PLC Kam

R22kV pole přívodu Px (STS, TTS)

1 Povel zapnout vypínač terminál/DŘT povel Terminál pole
2 Povel vypnout vypínač terminál/DŘT povel Terminál pole
3 Rezerva
4 Rezerva

R22kV pole vývodu T1, T2, TL (STS, TTS)

1 Povel zapnout odpínač terminál/DŘT povel Terminál pole
2 Povel vypnout odpínač terminál/DŘT povel Terminál pole
3 Rezerva
4 Rezerva

RH pole přívodu (TTS)

1 Povel zapnout jistič FA1 Terminal - DŘT povel jistič přívodu
2 Povel vypnout jistič FA1 Terminal - DŘT povel jistič přívodu

Další povely budou případně doplněny dle konkrétního typu a 
provedení technologie

Tabulka signálů a povelů
Název stavby :    Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)

Název PS, SO :   
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

ROZPOČET
Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST Litoměřice d.n., STS 22 kV, technologie

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

812.24 Číslo PS,SO PS 61-03-51

Datum zpracování : Datum aktualizace :

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M74

1 R001 Rozvaděč 22 kV s izolací vzduchem, 5 polí vč. vybavení kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

2 R002 Tlumivka 6kV, do 120 kVAr, olejová kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

3 R003 Transformátor 3.f 22/0,4 kV, 50 Hz, do 1000 kVA, olejový herm. kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

4 R004 Transformátor 22/0,4 kV, do 160 kVA, olejový herm. kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

5 R005 Rozvaděč 0,4 kV, 50Hz, 8 polí kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

6 R006 Kompenzační rozvaděče 400/230 V, 50 Hz , 3 pole kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

7 R007 Rozvaděč RZZ, RZS kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

8 R008 Rozvaděč ATJ,ATN kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

9 R009 Rozvaděč GB včetně baterií a mikroklimatizace kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

10 R010 Rozvaděč elektroměrový SŽE (RE) kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

11 R011 Rozvaděč monitoringu a řízení SŽE (RMR) kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

12 R012 Kabely (silové vn a nn,ovládací, signální), uzemňovací vedení kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

13 R013 Měření pro kontrolu zpětných vlivů, dimenzování kompenzačních tlumivek kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

14 R014 Montáž + montážní materiál kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

15 R015 Demontáže kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

16 R016 Odvoz likvidovaného materiálu kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

17 R017 Průkaz způsobilost kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

18 R018 Zkoušky a revize kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

19 R019 Poplatky za likvidaci odpadů kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za M74 0,000 0,00 0,00

C E N A
montáže

Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n (včetně) – Ústí nad Labem Střekov (mimo) 5423520015

SŽDC



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

ROZPOČET
Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO : Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, TTS 22 kV, technologie

Zatřídění 

objektu :

(JKSO, 

JKPOV)

812.24 Číslo PS,SO PS 62-03-51

Datum zpracování : Datum aktualizace :

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M74

1 R001 Rozvaděč 22 kV s izolací vzduchem, 3 pole vč. vybavení kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

2 R002 Transformátor olejový 3.f 22/0,4 kV, 50 Hz, do 160 kVA kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

3 R003 Rozvaděč 0,4 kV, 50Hz, panelový, 8 vývodů, dálkové ovládání a signalizace přívodu kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

4 R004 Rozvodnice ATN kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

5 R005 Rozvodnice GB včetně baterií a mikroklimatizace kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

6 R006 Kabely (silové vn a nn,ovládací, signální), uzemňovací vedení kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

7 R007 Montáž + montážní materiál kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

8 R008 Průkaz způsobilost kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

9 R009 Stavební část kompaktní transformovny včetně EI, VZT,bez založení kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

19 R019 Zkoušky a revize kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

20 R020 Poplatky za likvidaci odpadů kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za M74 0,000 0,00 0,00

C E N A

montáže

Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n (včetně) – Ústí nad Labem Střekov (mimo) 5423520015

SŽDC



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

ROZPOČET
Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST Velké Žernoseky, STS 22 kV, technologie

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

812.24 Číslo PS,SO PS 63-03-51

Datum zpracování : Datum aktualizace :

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M74

1 R001 Rozvaděč 22 kV s izolací vzduchem, 5 polí vč. vybavení kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

2 R002 Tlumivka 6kV, do 120 kVAr, olejová kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

3 R003 Transformátor 3.f 22/0,4 kV, 50 Hz, do 1000 kVA, olejový herm. kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

4 R004 Transformátor 22/0,4 kV, do 160 kVA, olejový herm. kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

5 R005 Rozvaděč 0,4 kV, 50Hz, 8 polí kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

6 R006 Kompenzační rozvaděče 400/230 V, 50 Hz , 3 pole kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

7 R007 Rozvaděč RZZ, RZS kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

8 R008 Rozvaděč ATJ,ATN kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

9 R009 Rozvaděč GB včetně baterií a mikroklimatizace kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

10 R010 Rozvaděč elektroměrový SŽE (RE) kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

11 R011 Rozvaděč monitoringu a řízení SŽE (RMR) kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

12 R012 Kabely (silové vn a nn,ovládací, signální), uzemňovací vedení kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

13 R013 Měření pro kontrolu zpětných vlivů, dimenzování kompenzačních tlumivek kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

14 R014 Montáž + montážní materiál kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

15 R015 Demontáže kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

16 R016 Odvoz likvidovaného materiálu kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

17 R017 Průkaz způsobilost kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

18 R018 Zkoušky a revize kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

19 R019 Poplatky za likvidaci odpadů kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za M74 0,000 0,00 0,00

5423520015

SŽDC

C E N A
montáže

Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n (včetně) – Ústí nad Labem Střekov (mimo)



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

ROZPOČET
Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO : Velké Žernoseky - odb. Kalvárie, TTS 22 kV, technologie

Zatřídění 

objektu :

(JKSO, 

JKPOV)

812.24 Číslo PS,SO PS 64-03-51

Datum zpracování : Datum aktualizace :

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M74

1 R001 Rozvaděč 22 kV s izolací vzduchem, 3 pole vč. vybavení kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

2 R002 Transformátor olejový 3.f 22/0,4 kV, 50 Hz, do 160 kVA kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

3 R003 Rozvaděč 0,4 kV, 50Hz, panelový, 8 vývodů, dálkové ovládání a signalizace přívodu kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

4 R004 Rozvodnice ATN kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

5 R005 Rozvodnice GB včetně baterií a mikroklimatizace kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

6 R006 Kabely (silové vn a nn,ovládací, signální), uzemňovací vedení kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

7 R007 Montáž + montážní materiál kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

8 R008 Průkaz způsobilost kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

9 R009 Stavební část kompaktní transformovny včetně EI, VZT,bez založení kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

19 R019 Zkoušky a revize kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

20 R020 Poplatky za likvidaci odpadů kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za M74 0,000 0,00 0,00

5423520015

SŽDC

C E N A

montáže

Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n (včetně) – Ústí nad Labem Střekov (mimo)



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

ROZPOČET
Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO : Odb. Kalvárie, STS 22 kV, technologie

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

812.24 Číslo PS,SO PS 65-03-51

Datum zpracování : Datum aktualizace :

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M74

1 R001 Rozvaděč 22 kV s izolací vzduchem, 5 polí vč. vybavení kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

2 R002 Tlumivka 6kV, do 120 kVAr, olejová kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

3 R003 Transformátor 3.f 22/0,4 kV, 50 Hz, do 1000 kVA, olejový herm. kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

4 R004 Transformátor 22/0,4 kV, do 160 kVA, olejový herm. kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

5 R005 Rozvaděč 0,4 kV, 50Hz, 8 polí kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

6 R006 Kompenzační rozvaděče 400/230 V, 50 Hz , 3 pole kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

7 R007 Rozvaděč RZZ, RZS kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

8 R008 Rozvaděč ATJ,ATN kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

9 R009 Rozvaděč GB včetně baterií a mikroklimatizace kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

10 R010 Rozvaděč elektroměrový SŽE (RE) kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

11 R011 Rozvaděč monitoringu a řízení SŽE (RMR) kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

12 R012 Kabely (silové vn a nn,ovládací, signální), uzemňovací vedení kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

13 R013 Měření pro kontrolu zpětných vlivů, dimenzování kompenzačních tlumivek kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

14 R014 Montáž + montážní materiál kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

15 R015 Demontáže kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

16 R016 Odvoz likvidovaného materiálu kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

17 R017 Průkaz způsobilost kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

18 R018 Zkoušky a revize kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

19 R019 Poplatky za likvidaci odpadů kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za M74 0,000 0,00 0,00

5423520015

SŽDC

C E N A
montáže

Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n (včetně) – Ústí nad Labem Střekov (mimo)



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

ROZPOČET
Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO : Odb. Kalvárie - Sebuzín, TTS 22 kV, technologie

Zatřídění 

objektu :

(JKSO, 

JKPOV)

812.24 Číslo PS,SO PS 66-03-51

Datum zpracování : Datum aktualizace :

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M74

1 R001 Rozvaděč 22 kV s izolací vzduchem, 3 pole vč. vybavení kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

2 R002 Transformátor olejový 3.f 22/0,4 kV, 50 Hz, do 160 kVA kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

3 R003 Rozvaděč 0,4 kV, 50Hz, panelový, 8 vývodů, dálkové ovládání a signalizace přívodu kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

4 R004 Rozvodnice ATN kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

5 R005 Rozvodnice GB včetně baterií a mikroklimatizace kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

6 R006 Kabely (silové vn a nn,ovládací, signální), uzemňovací vedení kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

7 R007 Montáž + montážní materiál kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

8 R008 Průkaz způsobilost kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

9 R009 Stavební část kompaktní transformovny včetně EI, VZT,bez založení kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

19 R019 Zkoušky a revize kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

20 R020 Poplatky za likvidaci odpadů kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za M74 0,000 0,00 0,00

Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n (včetně) – Ústí nad Labem Střekov (mimo) 5423520015

SŽDC

C E N A

montáže



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

ROZPOČET
Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST Sebuzín - Církvice, STS 22 kV, technologie

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

812.24 Číslo PS,SO PS 67-03-51

Datum zpracování : Datum aktualizace :

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M74

1 R001 Rozvaděč 22 kV s izolací vzduchem, 5 polí vč. vybavení kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

2 R002 Tlumivka 6kV, do 120 kVAr, olejová kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

3 R003 Transformátor 3.f 22/0,4 kV, 50 Hz, do 1000 kVA, olejový herm. kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

4 R004 Transformátor 22/0,4 kV, do 160 kVA, olejový herm. kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

5 R005 Rozvaděč 0,4 kV, 50Hz, 8 polí kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

6 R006 Kompenzační rozvaděče 400/230 V, 50 Hz , 3 pole kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

7 R007 Rozvaděč RZZ, RZS kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

8 R008 Rozvaděč ATJ,ATN kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

9 R009 Rozvaděč GB včetně baterií a mikroklimatizace kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

10 R010 Rozvaděč elektroměrový SŽE (RE) kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

11 R011 Rozvaděč monitoringu a řízení SŽE (RMR) kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

12 R012 Kabely (silové vn a nn,ovládací, signální), uzemňovací vedení kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

13 R013 Měření pro kontrolu zpětných vlivů, dimenzování kompenzačních tlumivek kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

14 R014 Montáž + montážní materiál kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

15 R015 Demontáže kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

16 R016 Odvoz likvidovaného materiálu kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

17 R017 Průkaz způsobilost kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

18 R018 Zkoušky a revize kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

19 R019 Poplatky za likvidaci odpadů kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za M74 0,000 0,00 0,00

5423520015

SŽDC

C E N A
montáže

Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n (včetně) – Ústí nad Labem Střekov (mimo)



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

ROZPOČET
Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO :  Sebuzín - Ústí n.L. Střekov, TTS 22 kV, 50 Hz, technologie

Zatřídění 

objektu :

(JKSO, 

JKPOV)

812.24 Číslo PS,SO PS 68-03-51

Datum zpracování : Datum aktualizace :

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M74

1 R001 Rozvaděč 22 kV s izolací vzduchem, 3 pole vč. vybavení kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

2 R002 Transformátor olejový 3.f 22/0,4 kV, 50 Hz, do 160 kVA kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

3 R003 Rozvaděč 0,4 kV, 50Hz, panelový, 8 vývodů, dálkové ovládání a signalizace přívodu kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

4 R004 Rozvodnice ATN kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

5 R005 Rozvodnice GB včetně baterií a mikroklimatizace kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

6 R006 Kabely (silové vn a nn,ovládací, signální), uzemňovací vedení kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

7 R007 Montáž + montážní materiál kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

8 R008 Průkaz způsobilost kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

9 R009 Stavební část kompaktní transformovny včetně EI, VZT,bez založení kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

19 R019 Zkoušky a revize kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

20 R020 Poplatky za likvidaci odpadů kpl 2,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za M74 0,000 0,00 0,00

C E N A

montáže

Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n (včetně) – Ústí nad Labem Střekov (mimo) 5423520015

SŽDC


