



Operační program  
Doprava




Evropská unie  
Investice do vaší budoucnosti  
Fond soudržnosti

## Zpracování připomínek 02/2018

				číslo soupravy
2	01/2019	Změna kolejového řešení s ohledem na zavedení ETCS	Ing. Petr Studený	
1	02/2018	Dokumentace po zpracování připomínek	Ing. Petr Studený	
č. změny	datum	popis a zdůvodnění	podpis	

Odpov. projektant stavby  Ing. David Růža		<b>STRABAG Rail a.s.</b> Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem - Střekov tel.: +420 475 300 111 e-mail: projekt.ul@strabag.com
Stavba  <b>Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)</b>		Investor:  Stupeň PD Datum 01/2019

Vypracoval	Odpov. projektant PS, SO, části Ing. arch. Tomáš Lepier	Kontroloval Ing. Petr Studený	 <b>A 3 PROJEKT, s.r.o.</b> J. V. Sládka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí tel.: +420 381 582 202 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz
Objekt	<b>Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory</b>		
Příloha	<b>PS 61-04-11 Zast, Litoměřice město, osobní výtahy</b>		
Místo stavby: km 407,768			Měřítko -
Část <b>D.4.1.</b>			Příloha <b>1.</b>