


FORMULÁŘ SO/PS 
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Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015140 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
T 50,400

2 015150 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z 

KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)
T 10 328,300

3 015210 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  ŽELEZNIČNÍ 

PRAŽCE BETONOVÉ
T 4 159,130

4 015250 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  POLYETYLÉNOVÉ  

PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)
T 3,500

5 015260 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ 

PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)
T 7,500

6 015510 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07*  LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ 

ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)
T 1 620,000

7 015520 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*  ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE 

DŘEVĚNÉ
T 400,010

1 Zemní práce

8 122735      OTSKP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM                                                   M3        4257,900

5 Komunikace

9 512550 OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 10 572,190

10 512560 OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO M3 10 645,000

11 52A262 OTSKP
KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ 

UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ
M 1 862,500

12 52D341X OTSKP
KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ, ROZD. ""U"", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ 

UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ
M 1 329,400

13 523372 OTSKP KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ M 315,000

14 523392 OTSKP KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ M 264,000

15 524352 OTSKP
KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. Dl. 260CM  

BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ
M 3 420,000

16 524352X OTSKP
KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. Dl. 260CM  

BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ  - kolejnice 350HT
M 1 961,000

17 528372 OTSKP KOLEJ 49 E1, ROZD. ""U"", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ M 12,000

18 528392 OTSKP KOLEJ 49 E1, ROZD. ""U"", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ M 9,600

19 533193 OTSKP J 60 1:11-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 8,000

20 533173 OTSKP J 60 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 2,000

21 5331D3X OTSKP J 60 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ  PHS KUS 2,000

22 5331D3 OTSKP J 60 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 5,000

23 533242 OTSKP J 49 1:7,5-190, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 1,000

24 533243 OTSKP J 49 1:7,5-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 2,000

25 534273 OTSKP REGENEROVANÁ J 49 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1,000

26 534471 OTSKP REGENEROVANÁ J R 65 1:9-300, PR. BET., UP. TUHÉ KUS 2,000

27 534491 OTSKP REGENEROVANÁ J R 65 1:11-300, PR. BET., UP. TUHÉ KUS 1,000

28 536253 OTSKP C (B) 49 1:9-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1,000

29 539317 OTSKP
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO 

TVAR 1:9-300
KPL 4,000

30 539319 OTSKP
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO 

TVAR 1:11-300
KPL 14,000

31 53932C OTSKP
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1 PRO 

TVAR 1:12-500 
KPL 14,000

32 539101 OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 1 KS KPL 4,000

33 539102 OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 2 KS KPL 14,000

34 539211 OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ PŘÍMÝ KUS 16,000

35 539551 OTSKP
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRODLOUŽENÍ KLUZNÉ STOLIČKY PRO SNÍMAČ 

POLOHY JAZYKŮ
PÁR 15,000

36 539710 OTSKP
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU OBLOUKOVÉ 

VÝHYBKY 
KUS 6,000

37 542312 OTSKP
NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE 

BETONOVÉ
M 9 450,600

38 542322 OTSKP
NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VÝHYBKOVÉ 

KONSTRUKCE - PRAŽCE BETONOVÉ
M 1 342,200

39 543311X OTSKP VÝMĚNA KOLEJNICE  JEDNOTLIVĚ - bez materiálu (přech kolejnice) M 82,000

40 543412 OTSKP
VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) PRUŽNÉHO

 - anticor ( pouze materiál)
PÁR 12,000

41 544311 OTSKP
IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, 

TVARU 60 E2 NEBO R 65
KUS 52,000

42 545112 OTSKP SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ KS 660,000

43 545122 OTSKP SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ KS 184,000

44 545210 OTSKP SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/60 E2,R KUS 8,000

45 549111 OTSKP BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M 10 792,800

46 549210 OTSKP PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI KUS 56,000

47 549220 OTSKP PRAŽCOVÁ KOTVA VE STÁVAJÍCÍ KOLEJI KS 42,000

48 549331X OTSKP ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NOVÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI M 9 450,600

49 549332X OTSKP ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NOVÝCH ÚSECÍCH VE VÝHYBCE M 1 342,200

50 549510 OTSKP ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR KS 1 462,000

Díl: 7 Silnoproud

51 75C871 OTSKP KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - DODÁVKA KUS 27,000

52 75C877 OTSKP KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - MONTÁŽ KUS 27,000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

53 921930 OTSKP ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL  VČ. PRYŽ PODLOŽEK M 7,200

54 922301 OTSKP ZARÁŽEDLO BETONOVÉ (MONOLITICKÉ) KUS 2,000

55 923131 OTSKP NÁMEZNÍK KUS 27,000

56 925110 OTSKP DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM M2 12 280,000

57 925100 OTSKP DRÁŽNÍ STEZKY Z DRCENÉHO KAMENIVA- výplň M3 6 888,000

Cena

[Kč]

Stupeň dokumentace:

Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 

soustava
Název položky MJ Množství

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí n.L. Střekov

Označení (S-kód):

Zpracovatel:
Cenová úroveň:

15.1.2019

Název SO/PS:

Datum zpracování:

PROPOČET
"Optimalizace traťového úseku                                                                                   

Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)"

ŽST Litoměřice d.n., železniční svršek

Majetek: ISPROFIN:

SO 61-10-01

CELKEM: -  Kč                                    

2018

3 273 214 901
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58 965010 OTSKP ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK m3 21 289,800

59 965023 OTSKP ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI m3*km 170 318,400

60 965113 OTSKP
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM 

NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
M 9 598,340

61 965116 OTSKP
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ 

(Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI  - betonové pražce
t*km 162 211,946

62 965123 OTSKP
DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA 

MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
m 540,000

63 965126 OTSKP
DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z 

MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI  - dřevěné pražce
t.km 3 978,000

64 965223 OTSKP
DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH 

POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
m 1 733,830

65 965226 OTSKP

DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ 

ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K 

LIKVIDACI - dř. pražce

t.km 12 734,000

66 965311 OTSKP ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ m2 60,000

67 965312 OTSKP
ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO 

JINÉ URČENÉ MÍSTO)
t.km 807,300

68 965431 OTSKP ODSTRANĚNÍ ZARÁŽEDLA BETONOVÉHO kus 2,000

69 965432 OTSKP
ODSTRANĚNÍ ZARÁŽEDLA BETONOVÉHO - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ 

URČENÉ MÍSTO)
t.km 1 965,600

70 965831 OTSKP DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU kus 28,000

Provizorní stavy

71 542121 OTSKP
SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M - 

stávající koleje
M 570,000

72 965111 OTSKP DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ m 60,000

73 52D331 OTSKP
KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÉ 

UŽITÉ, UP. PRUŽNÉ - stávající  KP zpět
M 60,000
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FORMULÁŘ SO/PS 
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Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 015111 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
T 47 290,560

2 015140 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
T 1 191,745

3 015330 OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ T 461,520

4 015190 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  PLASTY Z 

INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ
T 1,700

1 Zemní práce

5 123736      OTSKP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM                               M3 28 600,200

6 132836      OTSKP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM - pro svodné potrubí M3 956,600

7 17110 OTSKP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 660,000

8 17411       OTSKP ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                                                               M3        240,000

9 17511       OTSKP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 109,800

10 18120       OTSKP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 42 400,000

11 18243       OTSKP ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU                                                            M2        3 500,000

2 Zakládání

12 R1 OTSKP VSAKOVACÍ OBJEKT KUS       3,000

13 R2 OTSKP VSAKOVACÍ OBJEKT  - soustava studní KUS       1,000

14 21150       OTSKP SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA    -   základ pro kamenný obklad                                                                   M3        294,400

15 212635      OTSKP TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I                                            M 1 473,000

16 212645      OTSKP TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I                                            M         3 442,000

17 212655      OTSKP TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 300MM, RÝHA TŘ I    (250mm)                                 M         290,000

18 28997       OTSKP OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN -      opláštění trativodů M2 15 615,000

3 Svislé kostrukce

19 327125      OTSKP ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)        U3                                 M3        263,500

4 Vodorovné konstrukce

20 465512      OTSKP DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                                      M3        402,000

21 45157       OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO -  štěrkopísku                                                    M3        271,500

22 451313      OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20                                                M3        31,000

5 Komunikace

23 501101 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI 

NOVÉ
M3 9 513,000

24 501102 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI 

RECYKLOVANÉ
M3 6 387,000

25 501490 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ 

(STABILIZOVANÉ) 
M3 10 500,000

26 501900 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z JINÉHO MATERIÁLU 

- štěrkodť stabil cementem
M3 510,000

27 502941 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE -

filtrační
M2 6 270,000

8 Trubní vedení

28 87434 OTSKP POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM - svodné potrubí M 200,000

29 87444 OTSKP POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM - svodné potrubí M 13,000

30 895811    OTSKP DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 40                                                      KUS 174,000

31 89516       OTSKP DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ                                                                        KUS       6,000

32 89952       OTSKP OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 384,400

9 Ostatní konstrukce a práce

33 935222      OTSKP PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM -TZZ4                                    M         154,000

34 966116      OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 12KM                                                  M3        36,000

35 966136 OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM M3 192,300

36 966156 OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 437,750

37 967156      OTSKP VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 12KM                                                  M3        30,000

38 969233X OTSKP VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO150MM KANALIZAČ VČ ŠACHET                                                             M         800,000

Název SO/PS:

Datum zpracování:

PROPOČET
"Optimalizace traťového úseku                                                                                   

Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)"

ŽST Litoměřice d.n., železniční spodek

Majetek: ISPROFIN:

SO 61-11-01

CELKEM: -  Kč                                    

2018

3 273 214 901

Cena

[Kč]

Stupeň dokumentace:

Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 

soustava
Název položky MJ Množství

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí n.L. Střekov

Označení (S-kód):

Zpracovatel:
Cenová úroveň:

15.1.2019
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FORMULÁŘ SO/PS 

verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce

2 015150 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z 

KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)
T 3 670,200

3 015210 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  ŽELEZNIČNÍ 

PRAŽCE BETONOVÉ
T 1 867,670

4 015250 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  POLYETYLÉNOVÉ  

PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)
T 1,290

5 015260 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ 

PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)
T 2,770

1 Zemní práce

6 122735      OTSKP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM                                                   M3        2 039,000

5 Komunikace

7 512550 OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 5 949,440

8 512560 OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO M3 5 097,700

9 513550 OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 369,000

10 524352 OTSKP
KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. Dl. 260CM  

BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ
M 2 029,000

11 524352X OTSKP
KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. Dl. 260CM  

BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ  - kolejnice 350HT
M 2 281,000

12 525352X OTSKP
KOLEJ 60 E2 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. 

BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ - stávajicí KP zpět
M 465,000

13 542121 OTSKP
SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M - 

stávající koleje
M 3 690,000

14 542312 OTSKP
NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE 

BETONOVÉ
M 4 510,000

15 544311 OTSKP
IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, 

TVARU 60 E2 NEBO R 65
KUS 36,000

16 545112 OTSKP SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ KS 134,000

17 549111 OTSKP BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M 8 465,000

18 549331X OTSKP ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NOVÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI M 8 465,000

19 549510 OTSKP ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR KS 356,000

9 Ostatní konstrukce a práce

20 921930 OTSKP ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA M 6,600

21 925100 OTSKP DRÁŽNÍ STEZKY Z DRCENÉHO KAMENIVA- výplň M3 216,000

22 925110 OTSKP DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM M2 6 104,000

23 965111 OTSKP DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ M 465,000

24 965010 OTSKP ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3 10 195,500

25 965023 OTSKP ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI M3KM 395 144,960

26 965113 OTSKP
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM 

NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
M 4 310,000

27 965116 OTSKP
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ 

(Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI - betonové pražce
TKM 74 706,666

Provizorní stavy

28 542121 OTSKP
SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M - 

stávající koleje
M 200,000

Název SO/PS:

Datum zpracování:

PROPOČET
"Optimalizace traťového úseku                                                                                   

Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)"

Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, železniční svršek

Majetek: ISPROFIN:

SO 62-10-01

CELKEM: -  Kč                                    

2018

3 273 214 901
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[Kč]

Stupeň dokumentace:

Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 

soustava
Název položky MJ Množství

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí n.L. Střekov

Označení (S-kód):

Zpracovatel:
Cenová úroveň:
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FORMULÁŘ SO/PS 

verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce

1 015111 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
T 30 469,600

2 015330 OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ SUŤ T 450,800

1 Zemní práce

3 123736      OTSKP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM                                        M3 18 590,000

4 132836      OTSKP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 453,500

5 17511       OTSKP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 121,000

6 18120       OTSKP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 18 600,000

7 18243       OTSKP ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU                                                            M2        1 800,000

2 Zakládání

8 R OTSKP VSAKOVACÍ OBJEKT KS 5,000

9 21150       OTSKP SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA    -   základ pro kamenný obklad  + vsak                                                        M3        296,000

10 212635      OTSKP TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I                                            M 2 444,000

11 212645      OTSKP TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I                                            M         834,000

12 28997       OTSKP OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN -      opláštění trativodů M2 9 834,000

3 Svislé konstrukce

13 32712X       OTSKP
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH -

pražcové rovnaniny  vč. podkl vrstvy ze štěrkodrtí                                           
M 81,000

4 Vodorovné konstrukce

14 451313      OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20                                                M3        127,800

15 465512      OTSKP DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC  - kamenný obklad                                                                    M3        600,000

16 45157       OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO -  štěrkopísku                                                    M3        450,000

5 Komunikace

17 501101 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI 

NOVÉ
M3 6 999,000

18 501102 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI 

RECYKLOVANÉ
M3 2 934,900

19 501490 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ 

(STABILIZOVANÉ) 
M3 119,900

20 501900 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z JINÉHO MATERIÁLU 

- štěrkodť stabil cementem
M3 255,900

21 502813 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z ANTIVIBRAČNÍCH 

ROHOŽÍ VODOROVNÝCH TL. OD 21 DO 30 MM
M2 2 000,000

22 502941 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE -

filtrační - separační
M2 1 877,000

23 502942 OTSKP ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMŘÍŽKY M2 3 707,000

8 Trubní vedení

24 87433       OTSKP POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM - svodné potrubí M 61,000

25 87434       OTSKP POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM                                                     M         52,000

26 89516       OTSKP DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ                                                                        KUS       13,000

27 895811    OTSKP DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 40                                                      KUS       109,000

28 89952       OTSKP OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 144,760

9 Ostatní konstrukce a práce

29 918546      OTSKP ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM                                                            KUS       2,000

30 935222      OTSKP PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM -TZZ4                                    M         317,000

31 935903 OTSKP ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) U M 249,000

32 967126      OTSKP VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 12KM                                         M3        196,000

Cena

[Kč]

Stupeň dokumentace:

Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 

soustava
Název položky MJ Množství

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí n.L. Střekov

Označení (S-kód):

Zpracovatel:
Cenová úroveň:

15.1.2019

Název SO/PS:

Datum zpracování:

PROPOČET
"Optimalizace traťového úseku                                                                                   

Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)"

Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, železniční spodek

Majetek: ISPROFIN:

SO 62-11-01

CELKEM: -  Kč                                    

2018
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FORMULÁŘ SO/PS 

verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce

2 015150 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z 

KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)
T 3 521,880

3 015510 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07*  LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ 

ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)
T 972,000

4 015210 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  ŽELEZNIČNÍ 

PRAŽCE BETONOVÉ
T 1 786,893

5 015250 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  POLYETYLÉNOVÉ  

PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)
T 1,570

6 015260 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ 

PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)
T 3,380

7 015520 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*  ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE 

DŘEVĚNÉ
T 129,710

1 Zemní práce

8 122737      OTSKP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM                                                  M3        1 956,600

5 Komunikace

9 512550 OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 2 762,150

10 512560 OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO M3 4 891,500

11 513550 OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 22,240

12 523372 OTSKP KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ M 85,200

13 523392 OTSKP KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ M 74,700

14 524352 OTSKP
KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. Dl. 260CM  

BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ
M 2 397,400

15 52A262 OTSKP
KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ 

UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ
M 635,420

16 529372 OTSKP KOLEJ 49 E1  ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ M 9,600

17 529392 OTSKP KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ M 7,200

18 533193 OTSKP J 60 1:11-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 7,000

19 533253 OTSKP J 49 1:9-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1,000

20 539102 OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 2 KS SADA 7,000

21 539213 OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ PŘÍMÝ KUS 4,000

22 53932C OTSKP
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1 PRO 

TVAR 1:12-500 
KPL 14,000

23 539551 OTSKP
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRODLOUŽENÍ KLUZNÉ STOLIČKY PRO SNÍMAČ 

POLOHY JAZYKŮ
PÁR 7,000

24 542121 OTSKP
SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M - 

stávající koleje
M 278,000

25 542312 OTSKP
NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE 

BETONOVÉ
M 3 070,000

26 542322 OTSKP
NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VÝHYBKOVÉ 

KONSTRUKCE - PRAŽCE BETONOVÉ
M 419,200

27 543311X OTSKP VÝMĚNA KOLEJNICE JEDNOTLIVĚ M 25,000

28 544321 OTSKP
IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, 

TVARU 60 E2 NEBO R 65
KUS 28,000

29 545112 OTSKP SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ KS 168,000

30 545122 OTSKP SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ KS 80,000

31 545210 OTSKP SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/60 E2 KUS 2,000

32 549111 OTSKP BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M 3 489,200

33 549210 OTSKP PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI KS 28,000

34 549331X OTSKP ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NOVÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI M 3 070,000

35 549332X OTSKP ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NOVÝCH ÚSECÍCH VE VÝHYBCE M 419,200

36 549510 OTSKP ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR KS 664,000

7 Silnoproud

37 75C871 OTSKP KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - DODÁVKA KUS 8,000

38 75C877 OTSKP KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - MONTÁŽ KUS 8,000

9 Ostatní konstrukce a práce

39 923131 OTSKP NÁMEZNÍK KUS 8,000

40 922301 OTSKP ZARÁŽEDLO BETONOVÉ (MONOLITICKÉ) KUS 1,000

40 925110 OTSKP DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM M2 5 652,000

41 925100 OTSKP DRÁŽNÍ STEZKY Z DRCENÉHO KAMENIVA- výplň M3 2 712,960

42 965010 OTSKP ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3 9 783,750

43 965023 OTSKP ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI M3KM 46 027,500

44 965113 OTSKP
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM 

NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
M 4 123,500

45 965116 OTSKP
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ 

(Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI
TKM 71 482,666

46 965223 OTSKP
DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH 

POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
M 1 124,400

47 965226 OTSKP

DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ 

ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K 

LIKVIDACI - dř. pražce

TKM 6 632,550

48 965421 OTSKP ODSTRANĚNÍ ZARÁŽEDLA ZEMNÍHO KUS 2,000

49 965422 OTSKP
ODSTRANĚNÍ ZARÁŽEDLA BETONOVÉHO - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ 

URČENÉ MÍSTO)
TKM 840,000

50 965831 OTSKP DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU KUS 18,000

Provizorní stavy

51 542121 OTSKP
SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M - 

stávající koleje
M 810,000

52 965111 OTSKP DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ M 100,000

53 52D331 OTSKP
KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÉ 

UŽITÉ, UP. PRUŽNÉ - stávající  KP zpět
M 100,000

54 541123 OTSKP PŘÍČNÝ POSUN KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 1,5 M M 120,000

Název SO/PS:

Datum zpracování:

PROPOČET
"Optimalizace traťového úseku                                                                                   

Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)"

ŽST Velké Žernoseky, železniční svršek

Majetek: ISPROFIN:

SO 63-10-01

CELKEM: -  Kč                                    

2018

3 273 214 901
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[Kč]

Stupeň dokumentace:

Pořadové 
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Kód položky

Cenová 

soustava
Název položky MJ Množství

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí n.L. Střekov

Označení (S-kód):

Zpracovatel:
Cenová úroveň:
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FORMULÁŘ SO/PS 

verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

Díl: 0 Všeobecné konstrukce

1 015111 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
T 10 270,400

2 015190 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  PLASTY Z 

INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ
T 0,660

Díl: 1 Zemní práce

3 123736      OTSKP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM                                        M3 6 397,000

4 132836      OTSKP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM - pro svodné potrubí M3 174,240

5 17411       OTSKP ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                                                                M3        90,000

6 17511       OTSKP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 62,520

7 18120       OTSKP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 15 000,000

8 18243       OTSKP ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU                                                            M2        680,000

Díl: 2 Zakládání

9 R OTSKP VSAKOVACÍ OBJEKT- soustava studní KUS       3,000

10 212635      OTSKP TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I                                            M 1 224,000

11 212645      OTSKP TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I                                            M         399,000

12 28997       OTSKP OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN -      opláštění trativodů M2 4 869,000

Díl: 5 Komunikace

13 501101 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI 

NOVÉ
M3 2 857,400

14 501102 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI 

RECYKLOVANÉ
M3 2 934,900

15 501490 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ 

(STABILIZOVANÉ) 
M3 3 450,000

16 501900 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z JINÉHO MATERIÁLU-

štěrkoirť stabilizovaná cementem
M3 135,000

17 502941 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE - 

filtrační
M2 3 000,000

Díl: 8 Trubní vedení

18 87434       OTSKP POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM - svodné potrubí                                                    M         78,000

19 895811    OTSKP DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 40                                                      KUS 57,000

20 89952       OTSKP OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 5,760

9 Ostatní konstrukce a práce

21 935222      OTSKP PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM -TZZ4                                    M         706,000

22 969233X OTSKP VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO150MM KANALIZAČ VČ ŠACHET                                                             M         300,000

Cena

[Kč]

Stupeň dokumentace:

Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 

soustava
Název položky MJ Množství

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí n.L. Střekov
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Název SO/PS:
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FORMULÁŘ SO/PS 

verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

2 015150 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z 

KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)
T 7 496,280

3 015210 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  ŽELEZNIČNÍ 

PRAŽCE BETONOVÉ
T 4 101,500

4 015250 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  POLYETYLÉNOVÉ  

PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)
T 2,840

5 015260 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ 

PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)
T 6,090

1 Zemní práce

6 122737      OTSKP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM                                                  M3        4 164,600

5 Komunikace

7 512550 OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 13 728,750

8 512560 OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO M3 10 412,000

9 524352 OTSKP
KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. Dl. 260CM  

BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ
M 2 705,844

10 524352X OTSKP
KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. Dl. 260CM  

BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ  - kolejnice 350HT
M 6 820,000

11 542312 OTSKP
NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE 

BETONOVÉ
M 9 725,000

12 544311 OTSKP
IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, 

TVARU 60 E2 NEBO R 65
KUS 36,000

13 545112 OTSKP SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ KS 328,000

14 549111 OTSKP BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M 9 725,000

15 549331X OTSKP ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NOVÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI M 9 725,000

16 549510 OTSKP ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR KS 1 058,000

9 Ostatní konstrukce a práce

17 925110 OTSKP DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM M2 6 626,200

18 925100 OTSKP DRÁŽNÍ STEZKY Z DRCENÉHO KAMENIVA- výplň M3 145,200

19 965010 OTSKP ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3 20 823,000

20 965023 OTSKP ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI M3KM 306 474,000

21 965113 OTSKP
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM 

NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
M 9 465,000

22 965116 OTSKP
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ 

(Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI - betoové pražce
TKM 123 045,000

Provizorní stavy

23 542121 OTSKP
SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M - 

stávající koleje
M 360,000

Cena

[Kč]

Stupeň dokumentace:

Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 

soustava
Název položky MJ Množství
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Zpracovatel:
Cenová úroveň:

15.1.2019

Název SO/PS:

Datum zpracování:

PROPOČET
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FORMULÁŘ SO/PS 

verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce

1 015111 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
T 44 107,200

2 015330 OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ SUŤ T 2 975,280

1 Zemní práce

3 123738      OTSKP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM                                        M3 25 431,000

4 123938      OTSKP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 20KM                                      M3        1 160,000

5 132838      OTSKP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM  - pro svodné potrubí                                          M3 976,500

6 17511       OTSKP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 2 322,600

7 18120       OTSKP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 58 292,000

8 18243       OTSKP ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU                                                            M2        3 150,000

2 OTSKP Zakládání

9 R OTSKP VSAKOVACÍ OBJEKT KUS       5,000

10 21150       OTSKP SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA    -   základ pro kamenný obklad                                                                   M3        750,080

11 212635      OTSKP TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I                                            M 1 684,000

12 212645      OTSKP TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I                                            M         1 196,000

13 28997       OTSKP OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN -      opláštění trativodů M2 9 417,000

3 Svislé kostrukce

14 342125      OTSKP STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ ŽELBET DO C30/37 (B37)    - palisády                                     M3        7,740

15 348173      OTSKP ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM                                             KG        1 110,000

16 327125      OTSKP ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)        U3                                 M3        173,479

17 32712X       OTSKP
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH -

pražcové rovnaniny  vč. podkl vrstvy ze štěrkodrtí                                           
M3        13,000

4 Vodorovné konstrukce

18 451313      OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20                                                M3        251,200

19 45157       OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO -  štěrkopísku                                                    M3        1 377,600

20 465511      OTSKP DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO                                                                   M3        150,000

21 465512      OTSKP DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC  - kamenný obklad                                                                    M3        1 836,800

22 46452       OTSKP POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO                                                               M3        187,500

5 Komunikace

23 501101 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI 

NOVÉ
M3 16 068,500

24 501102 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI 

RECYKLOVANÉ
M3 6 323,100

25 502814 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z ANTIVIBRAČNÍCH 

ROHOŽÍ VODOROVNÝCH TL. OD 31 DO 40 MM
M2 2 700,000

26 502941 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE - 

filtrační
M2 55 585,000

27 501900 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z JINÉHO MATERIÁLU-

štěrkoirť stabilizovaná cementem
M3 768,000

28 567102      OTSKP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z VÁLC BETONU                                                            M3        30,000

8 Trubní vedení

29 87434       OTSKP POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM - svodné potrubí                                                    M         104,000

30 87433       OTSKP POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM - svodné potrubí M 18,000

31 89516       OTSKP DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ                                                                        KUS       5,000

32 895811    OTSKP DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 40                                                      KUS       90,000

33 89952       OTSKP OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 225,200

9 Ostatní konstrukce a práce

34 9113D1 OTSKP SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ - DODÁVKA A MONTÁŽ M         500,000

35 917224 OTSKP SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM                                                       M         430,000

36 935902 OTSKP ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) "J" MALÝ M 50,000

37 935902 OTSKP ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) "J" VELKÉ M 768,000

38 935222      OTSKP PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM -TZZ4                                    M         875,000

39 935909 OTSKP ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) U M 594,000

40 96661       OTSKP
ODSTRANĚNÍ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z DÍLCŮ BETONOVÝCH  - s odvozem 12 km

odstranění stávajíci zápor stěny -  (HEA + bet pražce)                                             
M2        593,000

41 967136      OTSKP VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 12KM                                        M3        1 239,700

42 980022 OTSKP KOLEJOVÝ MAZNÍK - DEMONTÁŽ, MONTÁŽ KUS       1,000

Cena

[Kč]

Stupeň dokumentace:

Pořadové 

číslo:
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FORMULÁŘ SO/PS 

verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

2 015150 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z 

KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)
T 318,240

3 015210 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  ŽELEZNIČNÍ 

PRAŽCE BETONOVÉ
T 81,470

4 015250 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  POLYETYLÉNOVÉ  

PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)
T 0,152

5 015260 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ 

PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)
T 0,326

6 015520 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*  ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE 

DŘEVĚNÉ
T 46,990

1 Zemní práce

7 122737      OTSKP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM                                                  M3        176,800

5 Komunikace

8 512550 OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 603,540

9 512560 OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO M3 442,000

10 524352 OTSKP
KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. Dl. 260CM  

BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ
M 188,000

11 523372 OTSKP KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ M 31,200

12 523392 OTSKP KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ M 38,400

13 5331D3 OTSKP J 60 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 4,000

14 539213 OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ PŘÍMÝ KUS 8,000

15 539102 OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 2 KS SADA 4,000

16 539551 OTSKP
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRODLOUŽENÍ KLUZNÉ STOLIČKY PRO SNÍMAČ 

POLOHY JAZYKŮ
PÁR 4,000

17 542312 OTSKP
NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE 

BETONOVÉ
M 257,600

18 542322 OTSKP
NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VÝHYBKOVÉ 

KONSTRUKCE - PRAŽCE BETONOVÉ
M 249,600

19 544321 OTSKP
IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, 

TVARU 60 E2 NEBO R 65
KUS 14,000

20 545112 OTSKP SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ KS 88,000

21 549111 OTSKP BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M 507,000

22 549331X OTSKP ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NOVÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI M 253,620

23 549332X OTSKP ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NOVÝCH ÚSECÍCH VE VÝHYBCE M 250,000

24 549510 OTSKP ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR KS 96,000

7 Silnoproud

25 75C871 OTSKP KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - DODÁVKA KUS 8,000

26 75C877 OTSKP KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - MONTÁŽ KUS 8,000

9 Ostatní konstrukce a práce

27 923121 OTSKP HEKTOMETROVNÍK KUS 1,000

28 925110 OTSKP DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM M2 668,750

29 925100 OTSKP DRÁŽNÍ STEZKY Z DRCENÉHO KAMENIVA- výplň M3 312,000

30 965010 OTSKP ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3 884,400

31 965023 OTSKP ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI M3KM 7 075,200

32 965113 OTSKP
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM 

NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
M 402,000

33 965116 OTSKP
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ 

(Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI - betonové pražce
TKM 4 703,400

Název SO/PS:

Datum zpracování:

PROPOČET
"Optimalizace traťového úseku                                                                                   

Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)"

Odb. Kalvárie, železniční svršek

Majetek: ISPROFIN:

SO 65-10-01

CELKEM: -  Kč                                    

2018

3 273 214 901

Cena

[Kč]

Stupeň dokumentace:

Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 

soustava
Název položky MJ Množství

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí n.L. Střekov

Označení (S-kód):

Zpracovatel:
Cenová úroveň:

15.1.2019

SO 65-10-01 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 

verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce

1 015111 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
T 2 268,800

1 Zemní práce

2 123738      OTSKP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM                                        M3 1 317,000

3 123739      OTSKP PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY                                                               M3        9 219,000

4 18120       OTSKP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 3 340,000

5 18243       OTSKP ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU                                                            M2        140,000

2 Zakládání

6 212645      OTSKP TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I                                            M         204,000

7 28997       OTSKP OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN -      opláštění trativodů M2 606,000

5 Komunikace

8 501101 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI 

NOVÉ
M3 603,700

9 501102 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI 

RECYKLOVANÉ
M3 264,900

10 502941 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE - 

filtrační
M2 2 424,000

8 Trubní vedení

11 895811    OTSKP DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 40                                                      KUS       4,000

12 89952       OTSKP OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 20,200

Název SO/PS:

Datum zpracování:

PROPOČET
"Optimalizace traťového úseku                                                                                   

Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)"

Odb. Kalvárie, železniční spodek

Majetek: ISPROFIN:

SO 65-11-01

CELKEM: -  Kč                                    

2018

3 273 214 901

Cena

[Kč]

Stupeň dokumentace:

Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 

soustava
Název položky MJ Množství

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí n.L. Střekov

Označení (S-kód):

Zpracovatel:
Cenová úroveň:

15.1.2019

SO 65-11-01 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 

verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce

2 015150 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z 

KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)
T 6 546,420

3 015210 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  ŽELEZNIČNÍ 

PRAŽCE BETONOVÉ
T 2 193,400

4 015250 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  POLYETYLÉNOVÉ  

PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)
T 1,519

5 015260 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ 

PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)
T 3,257

1 Zemní práce

6 122737      OTSKP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM                                                  M3        2 424,600

5 Komunikace

7 512550 OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 10 180,810

8 512560 OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO M3 6 061,500

9 513550 OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 79,300

10 524352 OTSKP
KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. Dl. 260CM  

BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ
M 1 868,060

11 524352X OTSKP
KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. Dl. 260CM  

BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ  - kolejnice 350HT
M 3 295,000

12 525352X OTSKP
KOLEJ 60 E2 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. 

BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ - stávajicí KP zpět
M 447,400

13 542121 OTSKP
SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M - 

stávající koleje
M 793,000

14 542312 OTSKP
NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE 

BETONOVÉ
M 5 985,000

15 544311 OTSKP
IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, 

TVARU 60 E2 NEBO R 65
KUS 24,000

16 545112 OTSKP SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ KS 242,000

17 549111 OTSKP BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M 5 985,000

18 549331X OTSKP ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NOVÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI M 5 985,000

19 549510 OTSKP ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR KS 600,000

9 Ostatní konstrukce a práce

20 925110 OTSKP DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM M2 7 680,000

21 925100 OTSKP DRÁŽNÍ STEZKY Z DRCENÉHO KAMENIVA- výplň     M3 666,300

22 965010 OTSKP ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3 12 123,000

23 965023 OTSKP ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI M3KM 121 230,000

24 965111 OTSKP DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ M 447,000

25 965113 OTSKP
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM 

NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
M 5 063,060

26 965116 OTSKP
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ 

(Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI - betonové pražce
TKM 59 237,802

Název SO/PS:

Datum zpracování:

PROPOČET
"Optimalizace traťového úseku                                                                                   

Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)"

Odb. Kalvárie - Sebuzín, železniční svršek

Majetek: ISPROFIN:

SO 66-10-01

CELKEM: -  Kč                                    

2018

3 273 214 901

Cena

[Kč]

Stupeň dokumentace:

Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 

soustava
Název položky MJ Množství

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí n.L. Střekov

Označení (S-kód):

Zpracovatel:
Cenová úroveň:

15.1.2019

SO 66-10-01 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 

verze SOPS/PP/2017/07/20 

Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce

1 015111 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY 

A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
T 34 325,120

2 015330 OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ SUŤ T 3 256,000

1 Zemní práce

3 111208      OTSKP ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM                                                                  M2        900,000

4 123738      OTSKP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM                                        M3 20 581,000

5 123938      OTSKP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 20KM                                      M3        1 480,000

6 123739      OTSKP PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY                                                               M3        143 920,000

7 12932       OTSKP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M - reprofilace při posunu příkop žlabů                                                              M         145,000

8 132836     OTSKP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO20KM                                         M3 727,200

9 17511       OTSKP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 381,000

10 18120       OTSKP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 30 075,000

11 18243       OTSKP ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU                                                            M2        1 040,000

2 Zakládání

12 R OTSKP VSAKOVACÍ OBJEKT KUS 3,000

13 21150       OTSKP SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA    -   základ pro kamenný obklad   + odvod žebra                                                                M3        594,800

14 212635      OTSKP TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I                                            M 1 810,000

15 212645      OTSKP TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I                                            M         35,000

16 212655      OTSKP TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 300MM, RÝHA TŘ I      ( 250mm)                             M         735,000

17 28997       OTSKP OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN -      opláštění trativodů M2 8 658,000

3 Svislé kostrukce

18 327125      OTSKP ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)        U3                                 M3        141,950

19 34711X       OTSKP
STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ BETON            -

záchytná stěna z HEA profilů a už betonových pražců                                                               
M2        60,000

20 348173      OTSKP ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM                                             KG        18 389,000

4 Vodorovné konstrukce

21 451313      OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20                                                M3        75,770

22 465512      OTSKP DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC  - kamenný obklad                                                                    M3        64,000

23 45157       OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO -  štěrkopísku                                                    M3        48,000

5 Komunikace

24 501101 OTSKP ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ M3 10 350,000

25 501102 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI 

RECYKLOVANÉ
M3 2 480,000

26 501900 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z JINÉHO MATERIÁLU-

štěrkodrť stabilizovaná cementem
M3 228,000

27 502942 OTSKP ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMŘÍŽKY M2 3 000,000

28 502941 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE - 

filtrační
M2 26 286,000

8 Trubní vedení

29 87433       OTSKP POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM                                                     M         35,000

30 87434       OTSKP POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM - svodné potrubí                                                    M         55,000

31 89516       OTSKP DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ                                                                        KUS       3,000

32 895811    OTSKP DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 40                                                      KUS       83,000

33 89952       OTSKP OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 123,600

9 Ostatní konstrukce a práce

34 935901 OTSKP ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) "J" malý M 33,000

35 935902 OTSKP ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) "U" vysoký M 325,000

36 935222      OTSKP PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM -TZZ4                                    M         441,000

37 935233X      OTSKP
PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM  -

 vč. posunu o 20 cm a vč. zemních prací                                                       
M         290,000

38 96717 X      OTSKP
VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÝCH -

demontáž záchytné zdi proti padání kamenů v km 420,440                                                      
M 24,000

Název SO/PS:

Datum zpracování:

PROPOČET
"Optimalizace traťového úseku                                                                                   

Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)"

Odb. Kalvárie - Sebuzín, železniční spodek

Majetek: ISPROFIN:

SO 66-11-01

CELKEM: -  Kč                          

2018

3 273 214 901

Cena

[Kč]

Stupeň dokumentace:

Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 

soustava
Název položky MJ Množství

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí n.L. Střekov

Označení (S-kód):

Zpracovatel:
Cenová úroveň:

01.03.2018

SO 66-11-01 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 

verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE

R Dynamická bariera pro energii 5000 kJ, výška 7 m m2 420,000

R Dynamická bariera pro energii 500 kJ, výška 3 m m2 390,000

R Dynamická bariera pro energii 100 kJ, výška 2 m m2 200,000

155211111 URS Ochrana skalních stěn před erozí ocelovou geosítí m2 1 300,000

Název SO/PS:

Datum zpracování:

PROPOČET
"Optimalizace traťového úseku                                                                                   

Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)"

Odb. Kalvárie - Sebuzín, sanace skalích svahů v  km 420,400 - 420,700

Majetek: ISPROFIN:

SO 66-11-02

CELKEM: -  Kč                                    

2018

Cena

[Kč]

Stupeň dokumentace:

Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 

soustava
Název položky MJ Množství

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí n.L. Střekov

Označení (S-kód):

Zpracovatel:
Cenová úroveň:

15.1.2019

SO 66-11-02 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 

verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce

2 015150 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z 

KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)
T 4 176,720

3 015510 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07*  LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ 

ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)
T 702,000

4 015210 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  ŽELEZNIČNÍ 

PRAŽCE BETONOVÉ
T 2 578,330

5 015250 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  POLYETYLÉNOVÉ  

PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)
2,030

6 015260 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ 

PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)
T 4,360

7 015520 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*  ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE 

DŘEVĚNÉ
T 98,790

1 Zemní práce

8 122737      OTSKP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM                                                  M3        2 320,400

5 Komunikace

9 512550 OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 11 760,670

10 512560 OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO M3 5 801,000

11 523372 OTSKP KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ M 505,000

12 523392 OTSKP KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ M 473,330

13 524352 OTSKP
KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. Dl. 260CM  

BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ
M 2 304,170

14 524352X OTSKP
KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. Dl. 260CM  

BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ  - kolejnice 350HT
M 2 809,000

15 533153 OTSKP J 60 1:9-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1,000

16 533193 OTSKP J 60 1:11-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 16,000

17 539102 OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 2 KS SADA 12,000

18 539321 OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ PŘÍMÝ KUS 16,000

19 539317 OTSKP
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO 

TVAR 1:9-300
KPL 32,000

20 539214 OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ OHNUTÝ KUS 16,000

21 539551 OTSKP
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRODLOUŽENÍ KLUZNÉ STOLIČKY PRO SNÍMAČ 

POLOHY JAZYKŮ
PÁR 32,000

22 542312 OTSKP
NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE 

BETONOVÉ
M 5 941,500

23 542322 OTSKP
NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VÝHYBKOVÉ 

KONSTRUKCE - PRAŽCE BETONOVÉ
M 826,100

24 544311 OTSKP
IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, 

TVARU 60 E2 NEBO R 65
KUS 56,000

25 545112 OTSKP SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ KS 374,000

26 549111 OTSKP BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M 6 767,600

27 549331X OTSKP ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NOVÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI M 5 941,500

28 549332X OTSKP ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NOVÝCH ÚSECÍCH VE VÝHYBCE M 826,100

29 549510 OTSKP ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR KS

7 Silnoproud

30 75C871 OTSKP KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - DODÁVKA KUS 17,000

31 75C877 OTSKP KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - MONTÁŽ KUS 17,000

9 Ostatní konstrukce a práce

32 922301 OTSKP ZARÁŽEDLO BETONOVÉ (MONOLITICKÉ) KUS 5,000

33 923131 OTSKP NÁMEZNÍK KUS 17,000

34 925110 OTSKP DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM M2 1 032,000

35 925100 OTSKP DRÁŽNÍ STEZKY Z DRCENÉHO KAMENIVA- výplň M3 4 119,600

36 965010 OTSKP ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3 11 602,000

37 965021 OTSKP ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU M3KM 158 334,000

38 965113 OTSKP
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM 

NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
M 5 949,860

39 965116 OTSKP
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ 

(Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI - betonové pražce
TKM 64 458,330

40 965123 OTSKP
DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA 

MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
M 111,000

41 965126 OTSKP
DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z 

MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI - dř pražce
TKM 959,230

42 965223 OTSKP
DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH 

POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
M 781,100

43 965226 OTSKP

DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ 

ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K 

LIKVIDACI

TKM 6 026,010

44 965831 OTSKP DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU KUS 17,000

Provizorní stavy

45 542121 OTSKP
SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M - 

stávající koleje
M 1 125,000

Cena

[Kč]

Stupeň dokumentace:

Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 

soustava
Název položky MJ Množství

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí n.L. Střekov

Označení (S-kód):

Zpracovatel:
Cenová úroveň:

15.1.2019

Název SO/PS:

Datum zpracování:

PROPOČET
"Optimalizace traťového úseku                                                                                   

Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)"

ŽST Sebuzín - Církvice, železniční svršek

Majetek: ISPROFIN:

SO 67-10-01

CELKEM: -  Kč                                    

2018

3 273 214 901

SO 67-10-01 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 

verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce

1 015111 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
T 29 564,400

2 015140 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC 

OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
T 34,500

1 Zemní práce

3 123738      OTSKP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM                                        M3 18 460,000

4 123739      OTSKP PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY                                                               M3 72 640,000

5 132836      OTSKP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM - pro svodné potrubí M3 133,200

6 17511       OTSKP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 115,450

7 18120       OTSKP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 31 200,000

8 18243       OTSKP ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU                                                            M2        12 800,000

2 Zakládání

9 R OTSKP VSAKOVACÍ OBJEKT KUS 3,000

10 212635      OTSKP TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I                                            M 1 606,000

11 212645      OTSKP TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I                                            M         1 584,000

12 28997       OTSKP OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN -      opláštění trativodů M2 9 570,000

5 Komunikace

13 501101 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI 

NOVÉ
M3 8 300,650

14 501102 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI 

RECYKLOVANÉ
M3 3 480,600

15 501490 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ 

(STABILIZOVANÉ) 
M3 6 000,000

16 501900 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z JINÉHO MATERIÁLU-

štěrkoirť stabilizovaná cementem
M3 156,420

16 502941 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE - 

filtrační
M2 9 900,000

17 502942 OTSKP ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMŘÍŽKY M2 1 000,000

8 Trubní vedení

18 87434       OTSKP POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM - svodné potrubí                                                    M         148,000

19 89516       OTSKP DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ                                                                        KUS       7,000

20 895811    OTSKP DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 40                                                      KUS       106,000

21 89952       OTSKP OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 71,400

9 Ostatní konstrukce a práce

22 935222      OTSKP PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM -TZZ4                                    M         1 132,000

23 966158 OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 15,000

24 96615B OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA TKM 132,000

25 935902 OTSKP ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) "J" VELKÉ M 180,000

Cena

[Kč]

Stupeň dokumentace:

Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 

soustava
Název položky MJ Množství

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí n.L. Střekov

Označení (S-kód):

Zpracovatel:
Cenová úroveň:

15.1.2019

Název SO/PS:

Datum zpracování:

PROPOČET
"Optimalizace traťového úseku                                                                                   

Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)"

ŽST Sebuzín - Církvice, železniční spodek

Majetek: ISPROFIN:

SO 67-11-01

CELKEM: -  Kč                                    

2018

3 273 214 901

SO 67-11-01 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce

2 015150 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z 
KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T 9 879,120

3 015210 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  ŽELEZNIČNÍ 
PRAŽCE BETONOVÉ

T 4 594,700

4 015250 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  POLYETYLÉNOVÉ  
PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)

T 3,180

5 015260 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ 
PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)

T 8,030

1 Zemní práce
6 122737      OTSKP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM                                                  M3        5 488,400

5 Komunikace
7 512550 OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 15 925,330

8 512560 OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO M3 13 721,500

9 524352 OTSKP
KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. Dl. 260CM  
BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ

M 2 500,160

10 524352X OTSKP
KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. Dl. 260CM  
BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ  - kolejnice 350HT

M 8 103,000

11 52D331 OTSKP
KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÉ 
UŽITÉ, UP. PRUŽNÉ - stávající  KP zpět

M 1 871,000

12 542312 OTSKP
NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE 
BETONOVÉ

M 12 474,000

13 543312X OTSKP VÝMĚNA KOLEJNICE 60 E2 SPOJITĚ  - vč pryž podložek a upevňovadel m 3 743,000

14 544311 OTSKP
IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, 
TVARU 60 E2 NEBO R 65

KUS 46,000

15 545112 OTSKP SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ KS 886,000

16 549111 OTSKP BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M 12 272,000

17 549331X OTSKP ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NOVÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI M 12 275,000

18 549510 OTSKP ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR KS 1 287,000

9 Ostatní konstrukce a práce
19 925110 OTSKP DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM M2 8 591,800

20 925100 OTSKP DRÁŽNÍ STEZKY Z DRCENÉHO KAMENIVA- výplň M3 57,120

21 965010 OTSKP ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3 27 442,800

22 965023 OTSKP ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI M3KM 411 645,000

23 965111 OTSKP DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ M 1 872,000

24 965113 OTSKP
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM 
NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM

M 10 403,160

25 965116 OTSKP
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ 
(Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI - betonové pražce

TKM 99 176,790

Provizorní stavy

26 542121 OTSKP
SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M - 
stávající koleje

M 620,000

27 965111 OTSKP DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ M 100,000

28 52D331 OTSKP
KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÉ 
UŽITÉ, UP. PRUŽNÉ - stávající  KP zpět

M 100,000

Cena
[Kč]

Stupeň dokumentace:

Pořadové 
číslo:

Kód položky
Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí n.L. Střekov

Označení (S-kód):

Zpracovatel:
Cenová úroveň:

15.01.2019

Název SO/PS:

Datum zpracování:

PROPOČET
"Optimalizace traťového úseku                                                                                   
Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)"

Sebuzín - Ústí n.L. Střekov, železniční svršek

Majetek: ISPROFIN:

SO 68-10-01

CELKEM: -  Kč                                    

2018

3 273 214 901

SO 68-10-01 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 

verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce

1 015111 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
T 71 358,080

2 015330 OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ SUŤ T 2 970,000

2 015140 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
T 193,200

1 Zemní práce

3 123738      OTSKP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM                                        M3        44 055,200

4 123938      OTSKP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 20KM                                      M3        1 350,000

5 12932       OTSKP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M                                                                M         251,000

6 132836      OTSKP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM - svod potrubí +žebra M3 587,400

7 17511       OTSKP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 308,435

8 18120       OTSKP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 74 600,000

9 18243       OTSKP ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU                                                            M2        8 600,000

2 Zakládání

10 R VSAKOVACÍ OBJEKT KUS 4,000

11 21150       OTSKP SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA    -   základ pro kamenný obklad                                                                   M3        524,800

12 212635      OTSKP TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I                                            M 2 228,000

13 212645      OTSKP TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I                                            M         705,000

14 28997       OTSKP OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN -      opláštění trativodů M2 10 215,000

3 Svislé konstrukce

15 327125      OTSKP ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)        U3                                 M3        52,700

15 32712X       OTSKP
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH -

pražcové rovnaniny  vč. podkl vrstvy ze štěrkodrtí                                           
M 352,000

4 Vodorovné konstrukce

16 451313      OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20                                                M3        185,550

17 465512      OTSKP DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC  - kamenný obklad                                                                    M3        400,000

18 45157       OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO -  štěrkopísku                                                    M3        300,000

5 Komunikace

19 501101 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI 

NOVÉ
M3 22 140,600

20 501102 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI 

RECYKLOVANÉ
M3 5 488,400

21 501490 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ 

(STABILIZOVANÉ) 
M3 423,000

22 501900 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z JINÉHO MATERIÁLU-

štěrkodrť stabilizovaná cementem
M3 960,000

23 502814 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z ANTIVIBRAČNÍCH 

ROHOŽÍ VODOROVNÝCH TL. OD 31 DO 40 MM
M2 1 450,000

24 502941 OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE- 

fitrační
M2 65 110,000

25 502942 OTSKP ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMŘÍŽKY M2 19 520,000

8 Trubní vedení

26 87433       OTSKP POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM - svodné potrubí M 25,000

27 87434       OTSKP POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM - svodné potrubí                                                    M         79,000

28 87446 OTSKP POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM                                                     M         13,000

29 894472      OTSKP ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZTUŽE KUS       1,000

30 89516       OTSKP DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ                                                                        KUS       8,000

31 895811    OTSKP DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 40                                                      KUS       106,000

32 89952       OTSKP OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 120,900

9 Ostatní konstrukce a práce

33 935222      OTSKP PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM -TZZ4                                    M         2 471,000

33 935902 OTSKP ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) "J" VELKÉ M 1 233,000

34 935903 OTSKP ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) U M 249,000

35 967138 OTSKP VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 12KM                                        M3        84,000

36 966118      OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM                                                  M3        55,350

37 966158      OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM                                                 M3        0,800

38 966346      OTSKP BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM                                                                 M         10,000

39 967188      OTSKP VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM                                               T         4,440
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FORMULÁŘ SO/PS 

verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

1 923111 OTSKP KILOMETROVNÍK KUS 25,000

2 923121 OTSKP HEKTOMETROVNÍK KUS 23,000

3 923321 OTSKP PŘEDVĚSTNÍK NS - TABULE KUS 12,000

4 923341 OTSKP RYCHLOSTNÍK N - TABULE KUS 70,000

5 923411 OTSKP NÁVĚST "VLAK SE BLÍŽÍ K ZASTÁVCE" - ZÁKLADNÍ TABULE KUS 12,000

6 923431 OTSKP NÁVĚST "KONEC NÁSTUPIŠTĚ" KUS 14,000

7 923441 OTSKP NÁVĚST "POSUN ZAKÁZÁN" KUS 3,000

8 923471 OTSKP SKLONOVNÍK KUS 28,000

9 923491 OTSKP STANIČNÍK - TABULE NA TV KUS 418,000

10 923811 OTSKP SLOUPEK DN 127 PRO NÁVĚST KUS 79,000

11 923931 OTSKP ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA SLOUPU TRAKČNÍHO STOŽÁRU KUS 960,000

Název SO/PS:

Datum zpracování:

PROPOČET
"Optimalizace traťového úseku                                                                                   

Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)"

Litoměřice d.n. - Ústí n.L. Střekov, výstroj trati

Majetek: ISPROFIN:

SO 69-14-01

CELKEM: -  Kč                                    

2018

3 273 214 901
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STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí n.L. Střekov
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