



Operační program  
Doprava



Evropská unie  
Investice do vaší budoucnosti  
Fond soudržnosti

## Zpracování připomínek 02/2018

				číslo soupravy
2	01/2019	Změna kolejového řešení s ohledem na zavedení ETCS	Ing. Zdeněk Zeman 	
1	02/2018	Dokumentace po zpracování připomínek	Ing. Zdeněk Zeman 	
č. změny	datum	popis a zdůvodnění	podpis	

		<b>STRABAG Rail a.s.</b> Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem - Střekov tel.: +420 475 300 111 e-mail: projekt.ul@strabag.com		Investor: 	
Odpov. projektant stavby <b>Ing. David Růža</b> 	Odpov. projektant PS, SO, části <b>Ing. Miroslav Novák</b> 	Kontroloval <b>Ing. Miroslav Novák</b> 	Vypracoval <b>Ing. Zdeněk Zeman</b> 		
Stavba <b>Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)</b>			Místo stavby: <b>Litoměřice d.n. - Ústí n.L. Střekov</b>		
Objekt <b>Inženýrské objekty</b>			Stupeň	<b>PD</b>	
			Datum	<b>01/2019</b>	
Příloha <b>Protihlukové objekty</b>			Formát	-	
			Měřítko	-	
			Část <b>E.1.10</b>	Příloha	