Evropskd unie
Operacni program
Doprava

Investice do vasi budoucnosti

Fond soudrZnosti

Zapracovani pripominek 02/2018

Cislo soupravy

Ing. Zdenék Zeman

2 01/2019 Zména kolejového feSeni s ohledem na zavedeni ETCS
Ing. Zdenék Zeman
1 02/2018 Dokumentace po zapracovani pfipominek
€. zmény datum popis a zdivodnéni podpis

Investor:

STRABAG Rail a.s.

——vi
ZeleznigaFska 1385/29 5 DE
400 03 Usti nad Labem - Stfekov
tel.: +420 475 300 111

Spréva Zslszniénl dopravnl cesty

e-mail: projekt.ul@strabag.com

Odpov. projektant stavby Odpov. projektant PS, SO, &asti Kontroloval Vypracoval
Ing. David Raza ’ Ing. Miroslav Novak Ing. Miroslav Novak Ing. Zdenék Zeman
Stavba Misto stavby:
Opti mal izace trat!ového l]seku SI.titornvtfn"ice d.n. -:;ti n.L. Strekov
. .o . . ’ . - . upen
Litomérice d.n. (véetné) - Usti n.L. Strekov (mimo) [ 01/2019
Objekt v , y . Format -
Inzenyrske objekty — -
Pfiloha Cast Priloha
Protihlukové objekty E.1.10
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