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1. IDENTIFIKACNI UDAIJE

Nazev:

Stupen projektu:

Datum zpracovani:

Misto stavby:

Kraj:

Obce s rozsitenou plisobnosti:
Katastralni zemi:

Objednatel dokumentace:

Kontaktni adresa:

Zpracovatel dokumentace:

Stavebni objekt:

Zpracovatel objektu:

2. UvVoD

Optimalizace tratového Useku Litoméfice d.n.(véetné) - Usti n.L.
Strekov (mimo)

Pfipravna dokumentace (PD)

9/2017

km 412,389 — 412,499

Ustecky

Velké Zernoseky

Velké Zernoseky

Sprdava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC, s.0.)
Dl42déna 1003/7, 110 00 Praha 1, IC 70994234

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278, 190 00 Praha 9

Tym dopravniho inZenyrstvi s.r.o., Moskevska 532/60, 101 00,
Praha 10

SO 63-12-01 7ST Velké Zernoseky, nastupisté

Ing. Jan Latal

IDENTIFIKACNI UDAJE SO NASTUPISTE

Stavebni objekt:
Evidenéni km:

Stavebni (novy) km:
Pocet nastupistnich hran:
Konstrukce:

Popis nastupisté:
Smérové poméry:
Prevyseni v koleji:

Sitka nastupisté:

Délka ndastupisté:

Vyska nastupistni hrany nad TK:

PFistupy na nastupisté:

SO 63-12-01 7ST Velké Zernoseky, nastupisté
km 412,420 - 412,570

km 412,389 — 412,499

2

betonové L prefabrikaty

ostrovni oboustranné mimourovrové nastupisté s podchodem
pfima

bez prevyseni

6,16 m

110 m

550 mm

rampa (bezbariérovad)



3. PODKLADY

1) Studie proveditelnosti Optimalizace trati Kolin — VSetaty — Décin

2) Zaméreni stavajiciho stavu os koleji, tvaru zemniho télesa a draznich zafizeni
3) Rekognoskace terénu

4) Zapisy z vstupnich jednani

5) Nakresny prehled MéInik — Usti n. L. - Stfekov

6) JZM daného dseku v km 406,2 — 430,1

4. POLOHOVY A VYSKOVY SYSTEM

Celd projektovd dokumentace je navrzena v soufadnicovém systému Jednotné

trigonometrické sité katastralni (S-JTSK) a ve vySkovém systému Baltském po vyrovnani (Bpv)

5. PODKLADY PRO PROJEKTOVANI

1) €SN 73 6310 Navrhovani Zelezniénich stanic
2) €SN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezniénich drah a jeji prostorova
Poloha — Cast 1: Projektovani

3) €SN 73 4959 Nastupisté a nastupistni piistfedky na drahach celostatnich, regionalnich a vle¢kach

4) CSN 74 3305 Ochranna zabradli

5) Vzorové listy Zelezni¢niho spodku Z8 — Ndstupi$té na drahach celostétnich, regionélnich a vie¢kach

6) Pfiloha €. 1 ke smérnici generalniho feditele ¢. 11/2006 — Dokumentace pro pfipravu staveb na
Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich — Pfipravna dokumentace

7) Zvlastni technické podminky Zamér projektu a pripravna dokumentace stavby — Optimalizace
tratového Useku LitoméFice dolni nadraZi (véetné) — Usti nad Labem-Stfekov (mimo),
¢.j. 2689/2016-SZDC-SSZ-UT1-Bah

8) TSI-PRM (Technical specifications for interoperability - Persons with reduced mobility)

6. PREDMET STAVEBNiIHO OBJEKTU

Tento stavebni objekt zahrnuje rekonstrukci stavajiciho nastupiété v stanici Velké Zernoseky,
které ma jiz nevyhovujici provozni parametry i Spatny technicky stav. Stavebni Upravy tohoto objektu
jsou situovany do km 412,439, bude zfizen zacatek nové navrzeného nastupisté. Konec praci je v km

412,585, kde dojde k demontazi stavajicich nastupist do drovné drazni stezky.



7. POPIS STAVAJICIHO STAVU

V soucasnosti slouzi pro cestujici v ZST Velké Zernoseky ¢Etyfi Uroviiovd nastupisté, kterd jsou
umisténa mezi kolejemi6-4,4—-2,2—-1, 1 - 3. Délka sou€asnych nastupist je v rozmezi 113 m— 140 m.
Konstrukci ndstupisté tvori pouze nastupistni tvarnice Tischer, prostor mezi nimi je vysypan Stérkodrti
jemné frakce. Nastupisté mezi kolejemi €. 1 a 2 je tvofena pomoci konzolovych desek ve vysce 200 mm
nad spojnici TK. Prfistup k nastupistim je zfizen pomoci Uroviiovych prechodd, jenZ jiz nesplniuji
aktualné platné normy. Stav nastupist je jiz za hranici Zivotnosti, nastupistni plochy jsou zvinéné, vyska
nastupistni hrany je vici niveleté temena kolejnice v proménlivych vyskach. Na nastupistich chybi
prvky pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace, neni zajistén bezbariérovy pristup.

V priibéhu roku 2016 probihalo ve spojich CD 4x séitani frekvence cestujicich. Z jeho vysledkd
Ize vycist priimérny obrat cestujicich v pracovni dny a o vikendech (viz tab. ¢.1) a Spickovy nastup

cestujicich (viz tab. ¢.2).

Tab. €.1 Primérny obrat cestujicich v pracovni dny a o vikendech

Trat O pracovnidny |0 vikend
ZST Velké Zernoseky Lysd n.L. — Usti n.L. zapad 63 29
Tab. &.2 Spitkovy nastup cestujicich

Trat Obrat cestujicich
ZST Velké Zernoseky Lysd n.L. — Usti n.L. zapad 22

Pozn. CD a.s. ndm poskytly pouze obrat cestujicich a $pi¢kovy nastup bez uréeni sméru jizdy,

konkretizace Cisla vlaku se Spi¢kovou frekvenci.

8. NAVRHOVANE UPRAVY

Navrh nového stavu spociva v situovani pouze jednoho ostrovniho nastupisté v km 412,389 —
412,499, délka tedy bude redukovdna na potfebnych 110 m. Osova vzdalenost koleji v mistech
nastupist bude 10,50 m, dojde ke sjednoceni vysek a sklon( nivelet obou koleji. Je navrhnuto zfizeni
bezbariérového pristupu pomoci podchodu. Nastupisté ve stanici bude vybaveno standardnim

mobiliafem (lavicky s délenymi sedaky, kose pro tfidény odpad).

8.1. Nastupisté mezi kolejemi ¢. 1a 2
Nové nastupisté bude zfizeno mezi kolejemi ¢. 1 a 2 vkm 412,389 — 412,499. Viechna puvodni

nastupisté budou demontovana do Urovné drdini stezky. Ndstupni hrana bude zfizena ve vysce

4



550 mm nad spojnici TK. Sitka ndstupisté je 6,96 m. Vzdalenost hrany nastupiité od osy koleje je
1,67 m. Ndastupni hrana je tvofena nastupistnim blokem L. ZastfeSeni nastupisté je navrZeno v misté
vychodu z podchodu, v celkové délce 50,0 m. Bezpodminecné musi byt dodrZzen volny prijezdny prirez
pfilehlych koleji. Pfesny navrh konstrukce zastfeSeni bude uptfesnén v dalSim stupni projektové

dokumentace.

8.2. Popis konstrukce nastupist
Nastupisté budou mit pevnou nastupni hranu tvofenou betonovymi L prefabrikaty uloZzenych
na podkladni vrstvé z betonu C20/25 XF2. Podkladni vrstva bude mit tloustku minimalni 10 cm.
Zakladova spara musi byt vidy vodorovna. Povrch nastupist bude vydlazdén zamkovou dlazbou tl.
80 mm pfirodni Sedé barvy, podkladem bude $térkova vrstva fr. 4/8 tl. 200 mm a fr. 8/16 tl. 100 mm.
Zamkova dlazba musi byt bez velkych mezer a hladka (s ohledem na zrakové postizné). Pod takovouto

konstrukci bude zhutnény nenamrzavy material.

8.3. Ukonéeni nastupist
Nastupisté mezi kolejemi ¢. 1 a 2 bude v km 412,389 i km 412,499 ukonceno sluZzebnimi schody

do urovné drdazni stezky, s piktogramem zakazu vstupu cestujicim.

8.4. Pristup na nastupisté

PFistup na ostrovni nastupisté bude umoznén pomoci nové zfizené rampy, jejiz zacatek je v km
412, 515 v misté volné plochy pobliz vypravni budovy. Rampa Sitky 1,76 m (1,60 m mezi madly) bude
ve sklonu 8,33 %, po kazdych deviti metrech bude prerusena podestou sklonu 2 % a délky 1,5 m. Takto
bude zajistén bezbariérovy pfistup mezi nastupistém a vypravni budovou. Vystup z podchodu na
nastupisté bude v km 412,445.

Bezbariérové ptistupy jsou navrieny dle CSN 73 4959, pravé madlo ramp nebo schodist u
bezbariérové pristupné trasy na nastupisté v misté nastupniho stupné musi obsahovat stru¢nou
informaci v Braillové pismé — Cislo nastupisté uvozené znakem ,N“, sluzebni Cislo koleje po levé ruce

uvozené znakem ,L“ sluZzebni ¢islo koleje po pravé ruce uvozené znakem , P“.

8.5. Odvodnéni
Odvodnéni nastupistnich plochy bude feseno sklonem 2 % smérem do kolejisté, voda bude dale

odvadéna systémem trativodd.

8.6. Znaceni pro slabozraké a nevidomé
Navrh povrchi dlazdénych ploch osahuje i varovné a signaini plochy pro nevidomé a slabozraké

a je vsouladu se vzorovymi listy (Z 8.7 bezpe&nostni a orientaéni pasy na nastupistich). Ozvuéeni
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stanice bude konzultovano s organizaci SONS.

9. SOUVISEJICi SO A PS

PS 63-01-11 ZST Velké Zernoseky, SZZ

PS 63-03-51 ZST Velké Zernoseky, TS 22/0,4 kV, technologie

PS 63-03-52 Velké Zernoseky, TS 22/0,4 kV, vlastni spotfeba

PS 63-03-61 ZST Velké Zernoseky, STS 6 kV, 50 Hz, technologie

SO 63-10-01 ZST Velké Zernoseky, Zelezniéni svriek

SO 63-11-01 ZST Velké Zernoseky, Zelezniéni spodek

SO 67-53-01 Litoméfice d.n. - Usti n.L. Stfekov, slaboproudd vedeni (Sdél.Telefonica,
Sdél.TUDC,Zab.SSZT)

SO 67-54-01 Litoméfice d.n. - Usti n.L. Stfekov, silnoprouda vedeni (¢ez,sévk)
SO 67-55-01 Litoméfice d.n. - Usti n.L. St¥ekov, ostatni inzenyrské sité

SO 67-51-01 Litoméfice d.n. - Usti n.L. Stfekov, vodovody

SO 67-52-01 Litoméfice d.n. - Usti n.L. Stfekov, plynovody

SO 67-50-01 Litoméfice d.n. - Usti n.L. Stiekov, kanalizace

SO 67-xx-01 Litomé&fice d.n. - Usti n.L. Stiekov, teplovody

SO 67-xx-01 Litomé&Fice d.n. - Usti n.L. Stfekov, zatrubnéné vodotece

SO 63-61-01 ZST Velké Zernoseky, stavebni Gprava VB

SO 63-71-01 ZST Velké Zernoseky, Upravy TV

SO 63-74-01 ZST Velké Zernoseky, EOV

SO 63-77-01 ZST Velké Zernoseky, tprava ukolejnéni kovovych konstrukci
SO 63-62-01 7ST Velké Zernoseky, zastfedeni nastupisté

SO 63-64-01 7ST Velké Zernoseky, orientaéni systém

V rdmci SO 63-10-01 ZST Velké Zernoseky, Zelezniéni svriek jsou uvazovany veskeré stavebni
prace tykajici se kolejového rostu (kolejnice, prazce, kolejové loze). V ramci SO 63-11-01 ZST Velké

Zernoseky, Zelezniéni spodek se pocita se zfizenim odvodriovaciho systému a konstrukénich vrstev.

10. INZENYRSKE SITE

V oblasti stavenisté se nachazi velké mnoizstvi inzenyrskych siti. Jejich vedeni v mistech
nastupist je schematicky zakresleno v situacich. V dal$im stupni projektové dokumentace bude

zapotiebi zajistit vyjadieni jednotlivych spravcid a vedeni inZenyrskych siti aktualizovat.



11. MAJEKTOPRAVNI VZTAHY

Stavba samotnych nastupist bude realizovdna pouze na pozemcich SZDC s.o. V rdmci zfizeni
pristupovych ramp budou dotéeny pozemky soukromych vlastnik(, jenZ jsou uvedeni

v nasledujici tabulce:

Parcelni | Obec Katastralni | ZpUsob Druh Vlastnické pravo Vyuziti
Cislo uzemi vyuziti pozemku pozemku
Ceské drahy, as., | ... .
Ly w . Zfizeni
Ostatni nabrezl Ludvika nastupisté
1380/1 | Zalhostice | Zalhostice | Draha locha Svobody 1222/12, . Fl's'lcou U k
P Nové Mésto, 11000 népstu i;’t i
Praha 1 P

12. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIi PRI PRACI

PROTIPOZARNI ZABEZPECEN| STAVBY

PFi vystavbé, montdzi, provozu a uZivani stavby nebo zatizeni, musi byt respektovany platné
pravni predpisy, vyhlagky a normy CSN k zajisténi pozarni ochrany, které se tykaji projektované stavby
nebo zafizeni.

Zakladni zakonné normy v oblasti poZarni bezpecnosti:

- Zakon o pozarni ochrané 67/2001 Sb. (= Gplné znéni zdkona 133/1985 Sb.)
- vwyhl. €. 246/2001 Ministerstva vnitra, kterou se provadéji néktera ustanoveni zminéného zakona.

Pozarni posouzeni stavby predmétného objektu je z hlediska zabezpeceni poZarni ochrany
posuzovano podle platnych norem a predpis PO, zejména CSN 73 0802, CSN 73 0804, ON 34 2612,
CSN 38 2156, CSN 73 0873, CSN 65 0201. Dale je postupovano podle , Opatieni MV CSR HSPO, ze dne
3.1.1984.

Z hlediska poZarni ochrany se jednd o stavbu, kterd nezvySuje pozdarni nebezpeci dotcenych

Uzemi ani ostatnich navaznych objektd.

Vhodnost stavenisté z hlediska pozarni ochrany

U stavajicich objektld zGstava otazka zdsahu poZéarni techniky nezménéna. Navriena stavba
nezhorsuje podminky poZarni bezpecnosti ani nevyzaduje budovani poZarni zbrojnice a vybaveni

zasahujicich pozZarnich atvar( specialni mobilni technikou.

PECE O BEZPECNOST PRACE




Projektant upozornuje na nutnost dodrZovani bezpecnostnich predpisu. PFi vystavbé musi byt
respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN, které se tykaji Bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen BOZP), zejména:

Zakon ¢. 20/1966 Sb, o pééi o zdravi lidu, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik préace, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 309/2006 Sb, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci) ve znéni naslednych novel

Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb, o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich v platném znéni

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb, o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhlagka 55 CBU/1996 ve znéni naslednych novel

Vyhlaska 48/1982 Sb. — Stanoveni zakladnich pozadavk( k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni (mimo 6. ¢ast) v platném znéni

Nafizeni vlady 148/2006 Sh. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

Dale plati nafizeni a vyhlasky souvisejici. Dokumentace byla zpracovana v souladu s témito normami.

Pro bezpecnost a ochranu zdravi pti praci plati pro dodavatele zejména nasledujici povinnosti:
Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky a pracovni postup, ktery musi zajistovat, Zze Prace
budou provedeny bezpecné, zejména pokud se tyka pouZziti strojd, zafizeni, pracovnich prostredku
dopravy a opatreni pfi pracich za mimoradnych podminek. P¥i provadéni praci a ¢innosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi je povinnost zpracovat plan prace
(pFil.5 nat. vl. 591/2006 Sb) — zejména prace v ochrannych pasmech energetickych vedeni a tech.
zafizeni, zemni prace vétsich vysek svah( (5m), prace ve vyskach a hloubkach. Prace mohou probihat
za provozu na navaznych komunikacich a Zeleznicni trati. V takovém pfipadé je dodavatel povinen
provést opatfeni, aby byla zajisténa bezpecnost pracovnikl béhem provozu. Je zejména nutné
dodrZovat drazni bezpecnostni predpis Bp 1.

Dodavatel stavby je povinen seznamit ostatni dodavatele stavby s poZzadavky bezpecnosti prace
obsazenymi v projektu a v dodavatelské dokumentaci. Stavenisté v zastavéném uzemi musi byt
oplocené s uzamykatelnymi vstupy. U kratkodobych pracovist staéi ohrazeni, za snizené viditelnosti
osvétleni, u pfekopl osadit pfechody apod.

Pfed zahdjenim zemnich praci musi byt vytyCeny inZenyrské sité, pripadné poloha ovérend
sondami. Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. DodrZzovat TKP

SZDC, kap. 1 a dotéené specidlni kapitoly.






