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verze SOPS/PP/2017/11/01

PROPOCET SO 63-12-01
Stavba: "Optimalizace tratového useku
Litomérice d.n.(véetné) - Usti n.L. Strekov (mimo)" .
- . CELKEM: - Ké
Nazev SO/PS: ZST Velké Zernoseky, nastupisté
Majetek: SZDC s.o. ISPROFIN: 3273 214 901
Stupen dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro uzemni fizeni - DUR Oznaceni (S-kad):
Tym dopravniho inZzenyrstvi s.r.o. Cenova uroveni: 2018
Zpracovatel: . -
Ing. Jan Latal Datum zpracovani: 01.02.2018
Pofadové c 5 Cena
ora o.ve Kéd polozky enova Nazev polozky MJ Mnozstvi [Ké]
cislo: soustava
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Zemni prace
1 123201 OTSKP-7S Odkgpavky a prokopavky komunikaci a ploch (a podkladnich vrstev) tf. m3 349,040
horniny 2
> 174112 OTSKP-7S Zasypy’ ze zemin propustnych bez zhutnéni z upraveného (recyklovaného) m3 581,570
materiélu
2 Z&klady
3 272310 OTSKP-ZS |Zaklady (véetné podezdivek) z betonu (prostého) do C 12/15 m3 26,400
3 Vodorovné konstrukce
4 45152 OTSKP-ZS |Podkladni a vypliiové vrstvy z kameniva drceného m3 192,500
5 465921 OTSKP-ZS |Dlazby z betonovych dlaZdic na sucho m2 677,600
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
6 924420 OTSKP-ZS [Nastupisté L (H) bez konzolovych desek m 220,000
3 Nastupisté - ukonceni nastupist schody z nového materialu - 4 tvarnice
/ 924838 OTSKP-28 TISCHER + monolitick& zidka ks 2,000
8 924860 OTSKP-7S Nastup|s’te - u’konce,nl ‘nas,tupllst n}epastupm hranou na betonové zidce s 15,000
ocharnnym zabradlim jakékoliv vySky
9 924911 OTSKP-ZS |Nastupisté - vodici linie &itky 0,40 m z dlazdic s podéinymi drazkami m 220,000
10 924913 OTSKP-ZS |Nastupisté - optické znadeni natérem &itky 0,15 m, odstin Zluta 6200 m 220,000
11 925110 OTSKP-ZS |Drazni stezky z drti tl. do 50 mm m2 149,500
12 93726 OTSKP-ZS  |MobiliaF - kovové kode na odpadky ks 6,000
13 93751 OTSKP-ZS |MobiliaF - kovové lavicky ks 8,000
14 965511 OTSKP-ZS  |Rozebrani nastupisté typu TISCHER m 499,000
15 965512 OTSKP-7S Rovzeb’ran,l nastupisté typu TISCHER - odvoz (na likvidaci odpadud nebo jiné tkm 14 970,000
uréené misto)
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16 965321 OTSKP-ZS |Rozebrani piejezdu, prechodu ostatnich m2 104,500

17 965322 OTSKP-7S flo,zebfanl’prgjezdu, prechodu ostatnich - odvoz (na likvidaci odpad( nebo tkm 3 135,000
jiné uréené misto)

18 966118 OTSKP-ZS |Bourani konstrukci z beton dilcti s odvozem do 20 km m3 261,780

19 0990 Poplatky za skladky

20 15112 OTSKP-7S Popllatky za |Ik'VIdaCI oij’poacvjl‘J'nekont'amlnovanych -17 05 04 - vytézené i 349,040
zeminy a horniny - Il. tfida tézitelnosti

21 15120 OTSKP-7S Poplat.kvy za I|kV|QaC| odpoadd nekontaminovanych - 17 01 02 Stavebni a t 523 560
demoli¢ni sut (cihly)
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