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1. IDENTIFIKACNI UDAIJE

Nazev:

Stupen projektu:

Datum zpracovani:

Misto stavby:

Kraj:

Obce s rozsitenou plisobnosti:
Katastralni uzemi:

Objednatel dokumentace:

Kontaktni adresa:

Zpracovatel dokumentace:

Stavebni objekt:

Zpracovatel objektu:

2. UvoD

Optimalizace tratového Useku Litoméfice d.n.(véetn&) - Usti n.L.

Strekov (mimo)

Ptipravna dokumentace (PD)

9/2017

km 418,150 — 418,260

Ustecky

Libochovany

Libochovany

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC, s.o.)
DIaZdé&nd 1003/7, 110 00 Praha 1, IC 70994234

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278, 190 00 Praha 9

Tym dopravniho inZenyrstvi s.r.o., Moskevska 532/60, 101 00,
Praha 10

SO 66-12-01 Zastavka Libochovany, nastupisté

Ing. Jan Latal

IDENTIFIKACNI UDAJE SO NASTUPISTE

Stavebni objekt:
Evidenéni km:

Stavebni (novy) km:
Pocet nastupistnich hran:
Konstrukce:

Popis nastupisté:
Smérové poméry:
Prevyseni v koleji:

Sitka nastupisté:

Délka nastupisté:

Vyska nastupistni hrany nad TK:

PFistupy na ndastupisté:

SO 66-12-01 Zastavka Libochovany, nastupisté
418,083 — 418,231

km 418,150 - 418,260

2

nastupisté typu SUDOP — konzolové desky
vnéjsi mimouroviova nastupisté

pfima v koleji €. 11i 2

bez prevyseni

3,00 m u koleje €. 1, 3,00 m u koleje €. 2
110 m u koleje €. 1, 110 m u koleje €. 2
550 mm

rampa (bezbariérova), pfistup od VB



3. PODKLADY

1) Studie proveditelnosti Optimalizace trati Kolin — VSetaty — Décin

2) Zaméreni stavajiciho stavu os koleji, tvaru zemniho télesa a draznich zafizeni

3) Rekognoskace terénu

4) Zapisy z vstupnich jednani

5) Nakresny prehled MéInik — Usti n. L. - Stfekov
)

6) JZM daného Useku v km 406,2 — 430,1

4. POLOHOVY A VYSKOVY SYSTEM

Celd projektovd dokumentace je navrzena v souradnicovém systému Jednotné trigonometrické

sité katastralni (S-JTSK) a ve vySkovém systému Baltském po vyrovnani (Bpv)

5. PODKLADY PRO PROJEKTOVANI

1) CSN 73 6310 Navrhovani zelezni¢nich stanic
2) €SN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova
Poloha — Cast 1: Projektovani
3) €SN 73 4959 Nastupisté a nastupistni pristiesky na drahach celostatnich, regiondlnich a vle¢kach
4) €SN 74 3305 Ochrannd zabradli
5) Vzorové listy Zelezni¢niho spodku Z8 — N&stupi$té na drahach celostétnich, regionalnich a vle¢kach
6) Priloha €. 1 ke smérnici generélniho feditele ¢. 11/2006 — Dokumentace pro pfipravu staveb na
Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich — Pripravna dokumentace
7) Zvlastni technické podminky Zamér projektu a pfipravna dokumentace stavby — Optimalizace
tratového Useku Litoméfice dolni nadraZi (véetné) — Usti nad Labem-Stiekov (mimo),
¢.j. 2689/2016-57DC-S5Z-UT1-Bah

8) TSI-PRM (Technical specifications for interoperability - Persons with reduced mobility)

6. PREDMET STAVEBNIHO OBJEKTU

Tento stavebni objekt zahrnuje rekonstrukci stavajiciho nastupisté v Zeleznicni zastdvce
Libochovany, které ma jiz nevyhovujici provozni parametry i zhorSeny technicky stav. Stavebni Gpravy
tohoto objektu jsou situovany do km 418,099, kde dojde k demontdzZi soucasnych nastupistnich

konstrukci u koleje €. 2. Konec praci je v km 418,260, kde dojde rovnéz k demontazi stavajicich



nastupist a zfizeni novych nastupistnich konstrukcich, splriujicich aktualné platné predpisy.

7. POPIS STAVAJICIHO STAVU

V soucasnosti slouzi pro cestujici v zastavce Libochovany dvé vnéjsi nastupisté, ktera jsou
umisténa na dvoukolejné trati v pfimych kolejich. Délka soucasného nastupisté u koleje €. 1 je zhruba
126 m, u koleje €. 2 je délka pfiblizné 154 m. Niveleta koleje €. 1 je cca 0 150 — 200 mm niZe nez
niveleta v koleji €. 2.

Konstrukce nastupist je tvofena vyzilymi betonovymi prefabrikaty, samotna nastupistni hrana
je tvorena konzolovymi deskami uloZzenymi na nastupistni tvarnice Tischer. Plocha nastupist za
konzolovymi deskami je vysypana Stérkem jemné frakce. Stav nastupist je jiz nevyhovuijici, nastupistni
plochy jsou mirné zvinéné, vyska nastupistni hrany je vici niveleté temena kolejnice v proménlivych
vyskach, neni splnén pozadavek na vysku nastupni hrany 550 mm nad spojnici TK. Na ndstupistich
chybi prvky pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace, neni zajistén bezbariérovy pfistup.
K ndstupisti u koleje €. 1 je zajistén volny pfistup v Urovni nastupisté od vypravni budovy. Na
nastupisté u koleje €. 2 je pristup zajiStén rampou s chodnikem, ktery navazuje mistni komunikaci.

Na ndstupisti u koleje €. 2 slouZi pro cestujici zdény ndstupistni pristfesek, na nastupisti u
koleje €. 1 je pro ukryt cestujici pred nepfizni pocasi situovan pristfesek, ktery je navazany na
vypravni budovu.

V priib&hu roku 2016 probihalo ve spojich CD 4x s¢itani frekvence cestujicich. Z jeho vysledk
Ize vycist priimérny obrat cestujicich v pracovni dny a o vikendech (viz tab. ¢.1) a Spickovy nastup

cestujicich (viz tab. ¢.2).

Tab. €.1 Pramérny obrat cestujicich v pracovni dny a o vikendech

Trat @ pracovni dny |J vikend
Zast. Libochovany Lysd n.L. — Usti n.L. zapad 86 36
Tab. &.2 Spickovy nastup cestujicich

Trat Obrat cestujicich
Zast. Libochovany Lysa n.L. — Usti n.L. zdpad 35

Pozn. €D a.s. ndm poskytly pouze obrat cestujicich a $pi¢kovy nastup bez uréeni sméru jizdy,

konkretizace Cisla vlaku se Spi¢kovou frekvenci.



8. NAVRHOVANE UPRAVY

Ndavrh nového stavu spociva v situovani nastupisté v km 418,150 — 418,260, délka tedy bude
redukovana na potfebnych 110 m u obou kolejich. Osova vzdélenost koleji v mistech nastupist bude
4,75 m, dojde ke sjednoceni vysek nivelet obou koleji. Je navrhnuta Uprava stavajicich pfistupt tak,
aby vyhovovaly poZadavkim na bezbariérového pfistupu na obé nastupisté. Zastavka bude vybavena

standardnim mobilidfem (lavicky s délenymi sedaky, kose pro tfidény odpad).

8.1. Nastupisté u koleje ¢. 1
Nové ndstupisté bude zfizeno v km 418,150 — 418,260, ostatni plochy stdvajiciho nastupisté
budou demontovdny do Urovné drazni stezky. Nastupni hrana bude zfizena ve vySce 550 mm nad
spojnici TK. Sitka nastupisté je 3,00 m. Vzdalenost hrany nastupiété od osy koleje je 1,67 m. Nastupni
hrana je tvorena konzolovou deskou uloZenou na nastupistni tvarnici Tischer. Na nenastupni strané je
nastupisté ukonceno betonovym obrubnikem, uloZzenym do betonového lozZe, na néjz navazuji
schody, resp. pfistupova rampa. Dojde k nezbytné nutné sanaci pfistfesku u vypravni budovy, rozsah

bude upfesnén v dalSim stupni projektové dokumentace.

8.2. Nastupisté u koleje ¢. 2
Nové ndstupisté bude zfizeno v km 418,150 — 418,260, ostatni plochy stdvajiciho nastupisté
budou demontovdany do Urovné drazni stezky. Nastupni hrana bude zfizena ve vysce 550 mm nad
spojnici TK. Sitka nastupisté bude 3,00 m. Vzdalenost hrany nastupisté od osy koleje je 1,67 m.
Nastupni hrana je tvorena konzolovou deskou uloZzenou na nastupistni tvarnici Tischer. Na
nenastupni strané je nastupisté ukonéeno betonovym obrubnikem, ulozenym do betonového loze a
Castecné ocelovym zabradlim. Dojde k demolici stavajiciho pristfesku pro cestujici a osazen nového,

rozsah bude upresnén v dalSim stupni projektové dokumentace.

8.3. Popis konstrukce nastupist
Nastupisté budou mit pevnou nastupni hranu tvofenou konzolovou deskou uloZenou
na nastupistni tvarnici Tischer a Ulozném bloku, plochy mezi témito prvky budou vyplnény
cementovou maltou, tloustky 10 mm. Ulozny blok bude osazen na podkladni vrstvu, které bude mit
tloustku minimalni 10 cm. Zakladova spara musi byt vidy vodorovna. Povrch nastupist za
konzolovymi deskami bude tvofit zpevnéna plocha (napf. zamkova dlazba, kterd musi byt bez velkych

mezer a hladka, s ohledem na zrakové postizné), pod kterou bude zhutnény nenamrzavy material.

8.4. Ukonéeni nastupist

Obé nastupisté budou v km 418, 150 i km 418,260 ukonceny sluZzebnimi schody do



Urovné drazni stezky.

8.5. Pristup na nastupisté

PFistup k nastupisti u koleje ¢. 1 bude umoznén pomoci schodistovych stuprid, situovanych
vkm 418,174 — 418,187 a 418,197 — 418,21. Dale je u vypravni budovy umisténa rampa ve sklonu
8,33 %, délky 10,0 m. Pristup na ndstupisté u koleje €. 2 bude umoznén pomoci Upravy stavajici
rampy, ktera zajistuje ptichod cestujicich z navazujici komunikace. Tato rampa se v soucasné dobé
napojuje na konec nastupisté v km 418,253. Polovina $itky rampy je tvofena schodistovymi stupni,
druhd cast je v jednotném sklonu priblizné 9 %. Nové bude rampa prodlouzena na délku 51,0 m a
k nastupisti bude napojena v km 418,240 m. Sklon rampy bude 8,33 % a po kazdych deviti metrech
bude ptrerusena podestou délky 1,5 m, sklonu 2 %.

Bezbariérové pfistupy jsou navrzeny dle CSN 73 4959, rovné? tak schodiité, véetné oznaleni
stupnili (prvniho a posledniho stupné kazdého ramen). Pravé madlo ramp nebo schodist u bezbariérové
pfistupné trasy na nastupisté v misté ndstupniho stupné musi obsahovat stru¢nou informaci v Braillové
pismé — Cislo nastupisté uvozené znakem ,N“, sluzebni Cislo koleje po levé ruce uvozené znakem ,L“

sluzebni ¢islo koleje po pravé ruce uvozené znakem ,P“.

8.6. Odvodnéni
Odvodnéni nastupistnich plochy bude feseno sklonem 2 % smérem od kolejisté. U koleje ¢. 1
bude voda v misté pfistupu na nastupisté pres zpevnénou plochu odvadéna odvodriovacim Zlabem
Aco Drain podél vypravni budovy a vylstovana na svah. Na nastupisti u koleje ¢. 2 bude voda
z nastupisté odvadéna pouze na terén, v misté sanovaného pfistiesku bude umistén odvodnovaci

Zlab Aco Drain.

8.7. Znaceni pro slabozraké a nevidomé
Navrh povrchi dlazdénych ploch osahuje i varovné a signalni plochy pro nevidomé a
slabozraké a je v souladu se vzorovymi listy (Z 8.7 bezpe&nostni a orientaéni pasy na ndstupistich).

Ozvuceni stanice bude konzultovano s organizaci SONS.

9. SOUVISEJICi SO A PS

SO 64-10-01 Velké Zernoseky - Sebuzin, Zelezniéni svriek

SO 64-11-01 Velké Zernoseky - Sebuzin, Zelezniéni spodek

SO 67-53-01 Litomé¥ice d.n. - Usti n.L. Stfekov, slaboproudd vedeni (Sdél.Telefonica,
Sdél.TUDC,Zab.SSZT)



SO 67-54-01 Litoméfice d.n. - Usti n.L. Stfekov, silnoprouda vedeni (¢ez,sévk)
SO 67-55-01 LitoméFice d.n. - Usti n.L. St¥ekov, ostatni inzenyrské sité

SO 67-51-01 Litomé¥ice d.n. - Usti n.L. Stfekov, vodovody

SO 67-52-01 Litoméfice d.n. - Usti n.L. St¥ekov, plynovody

SO 67-50-01 Litoméfice d.n. - Usti n.L. Stiekov, kanalizace

SO 67-xx-01 Litomé&fice d.n. - Usti n.L. Stiekov, teplovody

SO 67-xx-01 Litomé¥ice d.n. - Usti n.L. Stfekov, zatrubnéné vodotece

SO 64-27-01 Velké Zernoseky - Sebuzin, nizka protihlukova clona km 418,240 - 418,450
SO 64-62-01 Zast. Libochovany, pfistfesek pro cestujici

SO 64-64-01 Zast. Libochovany, orientacni systém

SO 64-71-01 Velké Zernoseky - Sebuzin, Gpravy TV

SO 64-77-01 Velké Zernoseky - Sebuzin, Uprava ukolejnéni kovovych konstrukci

V rdmci SO 65-10-01 Odb. Kalvarie, Zelezni¢ni svrsek jsou uvazovany veskeré stavebni prace tykajici
se kolejového rostu (kolejnice, prazce, kolejové loze). V ramci SO 65-11-01 Odb. Kalvarie, Zelezni¢ni

spodek se pocita se ztfizenim odvodiovaciho systému a konstrukcnich vrstev.

10. INZENYRSKE SIiTE

V oblasti stavenisté se nachazi velké mnoizstvi inZenyrskych siti. Jejich vedeni v mistech
nastupist je schematicky zakresleno v situacich. V dal$im stupni projektové dokumentace bude

zapotrebi zajistit vyjadreni jednotlivych spravcl a vedeni inzenyrskych siti aktualizovat.

11. MAIJEKTOPRAVNI VZTAHY

Stavba samotnych nastupist bude realizovana pouze na pozemcich SZDC s.o. V ramci zfizeni
pfistupovych ramp budou dotéeny pozemky soukromych vlastnikl, jenZ jsou uvedeni

v ndsledujici tabulce:

Parcelni | Obec Katastralni | Zplsob Druh Vlastnické pravo Vyuziti
Cislo uzemi vyuziti pozemku pozemku
, , Obec Libochovany, | Zfizeni
. . Ostat Ostat N Y
1029/8 | Libochovany | Libochovany > n|. statn! €. p.5,41103 pfistupu k
komunikace | plocha . . iy
Libochovany nastupisti
Dotcéené pozemky majetkopravné nalezici SZDC s.o.:
Parcelni | Obec Katastralni | ZpUsob Druh Vlastnické Vyuziti
¢islo uzemi vyuziti pozemku | pravo/pravo pozemku




hospodafrit
s majetkem stdtu
Ceska republika,

Sprava Zeleznic¢ni Ztizeni
Ostatni dopravni cesty, novych
1411/1 | Libochovany | Libochovany | draha plocha statni organizace, nastupist a

Dlazdéna 1003/7, pristupu k
Nové Mésto, 11000 | nastupistim
Praha 1

12. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIi PRI PRACI

PROTIPOZARNI ZABEZPECEN| STAVBY

PFi vystavbé, montdzi, provozu a uZivani stavby nebo zafizeni, musi byt respektovany platné
pravni predpisy, vyhlagky a normy CSN k zajisténi pozarni ochrany, které se tykaji projektované stavby
nebo zafizeni.

Zakladni zakonné normy v oblasti poZarni bezpecnosti:
- Zakon o pozarni ochrané 67/2001 Sb. (= Uplné znéni zakona 133/1985 Sh.)

- wyhl. €. 246/2001 Ministerstva vnitra, kterou se provadéji néktera ustanoveni zminéného zakona.
Pozarni posouzeni stavby predmétného objektu je z hlediska zabezpecdeni pozarni ochrany
posuzovano podle platnych norem a predpis PO, zejména CSN 73 0802, €SN 73 0804, ON 34 2612,
CSN 38 2156, CSN 73 0873, CSN 65 0201. Déle je postupovano podle ,Opatieni MV CSR HSPO, ze dne
3.1.1984.
Z hlediska poZarni ochrany se jedna o stavbu, kterd nezvysuje pozZarni nebezpecdi dotcenych

Uzemi ani ostatnich navaznych objektd.

Vhodnost stavenisté z hlediska poZzarni ochrany

U stdvajicich objektl zlstava otdzka zdsahu pozarni techniky nezménéna. NavrZiena stavba
nezhorsuje podminky poZarni bezpecnosti ani nevyZaduje budovani poZarni zbrojnice a vybaveni

zasahujicich poZarnich atvar( speciadlni mobilni technikou.

PECE O BEZPECNOST PRACE

Projektant upozornuje na nutnost dodrZovani bezpecénostnich predpis. Pfi vystavbé musi byt
respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN, které se tykaji Bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen BOZP), zejména:

Zakon €. 20/1966 Sb, o péci o zdravi lidu, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist



Zakon ¢. 309/2006 Sb, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci) ve znéni naslednych novel

Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb, o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich v platném znéni

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb, o blizsich pozadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecdim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhlaska 55 CBU/1996 ve znéni naslednych novel

Vyhlaska 48/1982 Sb. — Stanoveni zékladnich pozadavk( k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni (mimo 6. ¢ast) v platném znéni

Nafizeni vlady 148/2006 Sh. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

Dale plati nafizeni a vyhlasky souvisejici. Dokumentace byla zpracovdna v souladu s témito normami.

Pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci plati pro dodavatele zejména nasledujici povinnosti:
Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky a pracovni postup, ktery musi zajistovat, Ze Prace
budou provedeny bezpecné, zejména pokud se tyka pouZiti strojd, zafizeni, pracovnich prostredki
dopravy a opatfeni pfi pracich za mimoradnych podminek. Pfi provadéni praci a ¢innosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi je povinnost zpracovat plan prace
(pFil.5 nat. vl. 591/2006 Sb) — zejména prace v ochrannych pasmech energetickych vedeni a tech.
zafizeni, zemni prace vétsSich vysek svah( (5m), préce ve vyskach a hloubkach. Prace mohou probihat
za provozu na navaznych komunikacich a Zelezni¢ni trati. V takovém pfipadé je dodavatel povinen
provést opatfeni, aby byla zajisténa bezpecnost pracovnikl béhem provozu. Je zejména nutné
dodrzovat drazni bezpecnostni predpis Bp 1.

Dodavatel stavby je povinen seznamit ostatni dodavatele stavby s poZadavky bezpecnosti prace
obsazenymi v projektu a v dodavatelské dokumentaci. Stavenisté v zastavéném Uzemi musi byt
oplocené s uzamykatelnymi vstupy. U kratkodobych pracovist staéi ohrazeni, za snizené viditelnosti
osvétleni, u prekopu osadit prechody apod.

Pfed zahdjenim zemnich praci musi byt vytyCeny inZenyrské sité, pfipadné poloha ovérena
sondami. Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. DodrZovat TKP

SZDC, kap. 1 a dotéené specidlni kapitoly.



