



Zpracování připomínek 12/2018

					číslo soupravy
02	12/2018	Zpracování změn v důsledku zavádění ETCS	Ing. Jan Látal		
01	02/2018	Zpracování připomínek	Ing. Jan Látal		
č. změny	datum	pops a zdůvodnění	podpis		

<p>Odpov. projektant stavby</p> <p><i>D. Nářez</i></p>	<p>STRABAG</p>	<p>STRABAG Rail a.s.</p> <p>Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem - Střekov tel.: +420 475 300 111 e-mail: projekt.ul@strabag.com</p>	<p>Investor:</p>	 <p>Správa železniční dopravní cesty</p>	<p>Stavba</p>	<p>Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)</p>	<p>Stupeň</p> <p>PD</p>	<p>Datum</p> <p>09/2017</p>
--	-----------------------	--	------------------	---	---------------	--	-------------------------	-----------------------------

Vypracoval: <i>Jalal</i> Ing. Jan Látař	Zodp. projektant: <i>308</i> Ing. Miroslav Rykl	Kontroloval: <i>Wentz</i> Ing. Jakub Rentka
Kraj: Ústecký	Traťový úsek/Obec: 1001 Všetaty – Děčín – Proštedrní Žleb	
Investor: SZDC s.o.; Dlážděná 1003/7; 110 00 Praha 1		
Akce:		
Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n. (včetně) – Ústí n.L. Sřekov(mimo)		
SO 66-12-01 Zastávka Libochovany, nástupiště		
Obsah dokumentace: Situace		