



Operační program
Doprava



Evropská unie

Investice do vaší budoucnosti

Fond soudržnosti

Zpracování připomínek 12/2018

				číslo soupavy
02	12/2018	Zpracovní změn v důsledku zavádění ETCS	Ing. Jan Látal	
01	02/2018	Zpracování připomínek	Ing. Jan Látal	
č. změny	datum	popis a zdůvodnění	podpis	

Odpov. projektant stavby Ing. David Růža		STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem - Střekov tel.: +420 475 300 111 e-mail: projekt.ul@strabag.com
Stavba Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)		Investor: Správa železniční dopravní cesty
		Stupeň PD
		Datum 09/2017

Vypracoval: Ing. Jan Látal	Zodp. projektant: Ing. Miroslav Rykl	Kontroloval: Ing. Jakub Rentka		
Kraj: Ústecký	Traťový úsek/Obec: 1001 Všetaty - Děčín - Prostřední Žleb			
Investor SZDC s.o.; Dlážďená 1003/7; 110 00 Praha 1				
Akce: Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí n.L. Střekov(mimo) SO 66-12-01 Zastávka Libochovany, nástupiště				
Obsah dokumentace: Soupis prací			Formát A4	Č. zakázky
			Datum 09/2017	Změna
			Účel PD	Č. kopie
			Měřítko 1:500	
			Část dokumentace E.1.2.3.4	Č. výkresu

PROPOČET					SO 66-12-01		
Stavba: "Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)"					CELKEM: - Kč		
Název SO/PS: Zastávka Libochovany, nástupiště							
Majetek: SŽDC s.o.					ISPROFIN: 3 273 214 901		
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR					Označení (S-kód):		
Zpracovatel: Tým dopravního inženýrství s.r.o.					Cenová úroveň: 2018		
Ing. Jan Látal					Datum zpracování: 01.02.2018		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	1		Zemní práce				
1	113181	OTSKP-ŽS	Odstranění krytů (nebo podkladů) z dlaždic betonových nebo kamenných	m3	20,000		
2	123201	OTSKP-ŽS	Odkopávky a prokopávky komunikací a ploch (a podkladních vrstev) tř. horniny 2	m3	401,883		
3	17411	OTSKP-ŽS	Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním	m3	321,506		
4	18234	OTSKP-ŽS	Rozprostření ornice v rovině v tl. do 0,25 m	m2	400,000		
5	18242	OTSKP-ŽS	Založení trávníku hydroosevem na ornici	m2	400,000		
	2		Základy				
6	272310	OTSKP-ŽS	Základy (včetně podezdívek) z betonu (prostého) do C 12/15	m3	28,590		
	3		Svislé konstrukce (a kompletní)				
7	348172	OTSKP-ŽS	Zábradlí z dílců kovových žárově zink ponorem	kg	2 925,000		
	4		Vodorovné konstrukce				
8	43121	OTSKP-ŽS	Schodišťové konstrukce z prostého betonu	m3	7,900		
9	45152	OTSKP-ŽS	Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva drceného	m3	204,550		
10	465921	OTSKP-ŽS	Dlažby z betonových dlaždic na sucho	m2	385,000		
	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
11	91722	OTSKP-ŽS	Chodníkové obruby z betonových obrubníků	m	249,000		
12	924345	OTSKP-ŽS	Nástupiště SUDOP do 500 mm s U 85, zadní strana na opěře z drti s konzolovými deskami 230	m	220,000		
13	924838	OTSKP-ŽS	Nástupiště - ukončení nástupišť schody z nového materiálu - 4 tvárnice TISCHER + monolitická zídka	ks	4,000		
14	924860	OTSKP-ŽS	Nástupiště - ukončení nástupišť nenástupní hranou na betonové zídce s ochranným zábradlím jakékoliv výšky	m	5,800		
15	924911	OTSKP-ŽS	Nástupiště - vodící linie šířky 0,40 m z dlaždic s podélnými drážkami	m	220,000		

FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/11/01

16	924913	OTSKP-ŽS	Nástupiště - optické značení nátěrem šířky 0,15 m, odstín žlutá 6200	m	220,000		
17	925110	OTSKP-ŽS	Drážní stezky z drti tl. do 50 mm	m2	135,000		
18	93542	OTSKP-ŽS	Žlaby z dílců z polymerbetonu světlé šířky do 150 mm včetně mříží	m	42,000		
19	93726	OTSKP-ŽS	Mobiliář - kovové koše na odpadky	ks	12,000		
20	93751	OTSKP-ŽS	Mobiliář - kovové lavičky	ks	8,000		
21	965521	OTSKP-ŽS	Rozebrání nástupiště typu SUDOP	m	280,000		
22	965522	OTSKP-ŽS	Rozebrání nástupiště typu SUDOP - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	3 381,000		
23	966118	OTSKP-ŽS	Bourání konstrukcí z beton dílců s odvozem do 20 km	m3	28,000		
	0990		Poplatky za skládky				
24	15112	OTSKP-ŽS	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 - vytěžené zeminy a horniny - II. třída těžitelnosti	t	723,384		
25	15120	OTSKP-ŽS	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 02 Stavební a demoliční suť (cihly)	t	48,000		