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FORMULAR SO/PS

verze SOPS/PP/2017/11/01

PROPOCET SO 66-12-01
Stavba: "Optimalizace tratového useku
Litomérice d.n.(véetné) - Usti n.L. Strekov (mimo)" .
CELKEM: - Ké
Nazev SO/PS: Zastavka Libochovany, nastupisté
Majetek: SZDC s.o. ISPROFIN: 3273 214 901
Stupen dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro uzemni fizeni - DUR Oznaceni (S-kad):
Tym dopravniho inZzenyrstvi s.r.o. Cenova uroveni: 2018
Zpracovatel: . -
Ing. Jan Latal Datum zpracovani: 01.02.2018
. 2 o Cena
Po'r,a do.ve Kéd polozky CemeiE Nazev polozky MJ Mnozstvi [Ké]
cislo: soustava
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Zemni prace
1 113181 OTSKP-ZS |Odstranéni krytti (nebo podkladti) z dlazdic betonovych nebo kamennych m3 20,000
° 123201 OTSKP-7S ;)(;jrl:]ci)rr]);\éky a prokopavky komunikaci a ploch (a podkladnich vrstev) . m3 401,883
3 17411 OTSKP-ZS |Zasyp jam a ryh zeminou se zhutnénim m3 321,506
4 18234 OTSKP-ZS Rozprostfeni ornice v roviné v tl. do 0,25 m m2 400,000
5 18242 OTSKP-ZS |Zalozeni travniku hydroosevem na ornici m2 400,000
2 Zaklady
6 272310 OTSKP-ZS |Zaklady (véetné podezdivek) z betonu (prostého) do C 12/15 m3 28,590
3 Svislé konstrukce (a kompletni)
7 348172 OTSKP-ZS |zabradli z dilct kovovych Zarové zink ponorem kg 2 925,000
4 Vodorovné konstrukce
8 43121 OTSKP-ZS |Schodistové konstrukce z prostého betonu m3 7,900
9 45152 OTSKP-ZS |Podkladni a vypliiové vrstvy z kameniva drceného m3 204,550
10 465921 OTSKP-ZS |Dlazby z betonovych dlaZdic na sucho m2 385,000
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
11 91722 OTSKP-ZS  |Chodnikové obruby z betonovych obrubnikii m 249,000
12 924345 OTSKP-7S Nastuplst}a SUDOP dp 500 mm s U 85, zadni strana na opéfe z drti s m 220,000
konzolovymi deskami 230
. Nastupisté - ukon&eni nastupist schody z nového materidlu - 4 tvarnice
13 924838 OTSKP-28 TISCHER + monolitickd zidka ks 4,000
14 924860 OTSKP-7S Nastupls'te - u’konce,nl .nas'tupllst n’evnastupnl hranou na betonové zidce s 5.800
ocharnnym zébradlim jakékoliv vySky
15 924911 OTSKP-ZS  |Nastupisté - vodici linie &itky 0,40 m z dlazdic s podélnymi drazkami 220,000
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16 924913 OTSKP-ZS Nastupisté - optické znaceni natérem Sitky 0,15 m, odstin Zluta 6200 m 220,000

17 925110 OTSKP-ZS |Drazni stezky z drti tl. do 50 mm m2 135,000

18 93542 OTSKP-ZS |Zlaby z dilcti z polymerbetonu svétlé sitky do 150 mm véetné mfizi m 42,000

19 93726 OTSKP-ZS  |MobiliaF - kovové kode na odpadky ks 12,000

20 93751 OTSKP-ZS |MobiliaF - kovové lavicky ks 8,000

21 965521 OTSKP-ZS  |Rozebrani nastupisté typu SUDOP m 280,000

20 965522 OTSKP-7S Rovzeb’ran,l nastupisté typu SUDOP - odvoz (na likvidaci odpadd nebo jiné tkm 3381,000
ur¢ené misto)

23 966118 OTSKP-ZS  |Bourani konstrukci z beton dilcii s odvozem do 20 km m3 28,000

0990 Poplatky za skladky

o4 15112 OTSKP-7S Popllatky za |I|(.VldaCI osj’poacvjtvj.nekont.amlnovanych -17 05 04 - vytézené t 723,384
zeminy a horniny - |l. tfida tézitelnosti

o5 15120 OTSKP-7S Poplat'kvy ’za ||!(V|.da0| odpoadu nekontaminovanych - 17 01 02 Stavebni a i 48,000
demoliéni sut (cihly)
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