Operacni program
Doprava

Zapracovani pripominek 02/2018

SO 61-13-01 Zelezniéni prejezd v ev. km 406,242

Evropska unie
Investice do vasi budoucnosti

Fond sovdrZnosti

Cislo soupravy

Tomas Jencéik

2 01/2019 Zmeéna kolejového feseni s ohledem na zavedeni ETCS %@Nﬂl\

) 0212013 Tomas Jenéik
Dokumentace po zapracovani pripominek %&JL\

€. zmény datum popis a zddvodnéni - podpis

Odpov. projektant stavby

24 STRABAG

Ing. David Ruza

STRABAG Rail a.s.

Zeleznic';a'iské 1385/29
400 03 Usti nad Labem - Strekov
tel.: +420 475 300 111

Stavba

Optimalizace trat'ového useku
Litoméfice d.n. (véetné) - Usti n.L. Stiekov (mimo)

e-mail: projekt.ul@strabag.com
Investor:

5Z0c]

Spréva Zslezniénl dopravnl cesty

Stuperi PD

Datum 01/2019

(Odpovédny projektant: | Ing. Miroslav Novak @/(
Vypracoval: Ing. Vladimir Rehadek Z/E]RZ / @Z]
Kontroloval: Ing. Miroslav Novak ﬂw/( SPOL. 5R. 0.0 8= 0= 7=

Objednatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Zukovova 79/60, 400 03 Usti nad Labem
projekce@progi.cz
Tel: 411 198 004

Stavba:

Optimalizace tratového tGseku

Litoméfice d.n. (véetné) - Usti n.L. Stfekov (mimo)

Cislo projektu: 02/2017

Datum: 01/2019
Stupeh: PD

Mé&fitko:

Cast: Cislo vykresu:

SOUPIS PRACI

E.1.3.1 S)




FORMULAR SO/PS

verze SOPS/PP/2017/11/01

=
Stavba: "Optimalizace tratového useku
Litoméfice d.n.(véetné) - Usti n.L. Strekov (mimo)" .
. = CELKEM: Ké
Néazev SO/PS: Zelezniéni prejezd v ev. km. 406,242
Majetek: SZDC s.o. ISPROFIN: 3273214901
Stuperi dokumentace: adium 2 Dokt t pro uzemni fizeni - DUR Oznadeni (S-kod):
STRABAG Rail a.s., Zelezni¢arska 1385/29, 400 03 Usti n.L. Stiekov Cenova uroveri: 2018
Zpracovatel: —
Datum zpracovani: 30.12.2018
Poradové Ci 4 Cena
oradove eNoV; 3 s . &
Ve K¢
alelo: Kod polozky R Nézev polozky MJ MnoZstvi [Ké]
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 7 8
Dil: VSeobecné konstrukce a prace
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 08 STERK Z
! 015150 OTSKP KOLEJISTE (ODPAD PO RECYKLACI) T 22378
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 03 02 VYBOURANY
2 15130 OTskP ASFALTOVY BETON BEZ DEHTU T 13,768
Dil: 1 Zemni prace
3 113725 OTSKP FREZOVANI VOZOVEK ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 8KM M3 5,986
4 122735 OTSKP ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 8KM M3 13,968
Dil: 5 Komunikace
5 56330 OTSKP VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 7,350
6 56313 OTSKP VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 22,500
7 572213 OTSKP SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 98,769
8 574A41 OTSKP ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 S TL. 50MM M2 98,769
9 574C66 OTSKP ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 98,769
Dil: 9 Ostatni kostrukce a prace
10 919112 OTSKP REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 14,000
1 921112 OTSKP ZELEZNICNI PREJEZD ZELEZOBETONOVY S NOSICI M2 56,650
12 631311 OTSKP TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 100MM2 M 14,000
13 931335 OTSKP TESNENI DILATACNICH SPAR POLYURETANOVYM TMELEM PRUREZU DO 600MM2 M 22,000
14 935222 OTSKP PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC $iR DO 900MM DO BETONU TL 100MM M 6,000
15 93556 OTSKP ZLABY Z DILCU Z BETONU SVETLE SiRKY DO 400MM VCET MRIZi M 6,000
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