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FORMULÁŘ SO/PS 

verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

Díl: Všeobecné konstrukce a práce

1 015150 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z 

KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)
T 22,378

2 15130 OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ 

ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
T 13,768

Díl: 1 Zemní práce

3 113725 OTSKP FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM M3 5,986

4 122735 OTSKP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 13,968

Díl: 5 Komunikace 

5 56330 OTSKP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 7,350

6 56313 OTSKP VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 22,500

7 572213      OTSKP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 98,769

8 574A41      OTSKP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 S TL. 50MM                                                             M2 98,769

9 574C66      OTSKP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2        98,769

Díl: 9 Ostatní kostrukce a práce

10 919112      OTSKP ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 14,000

11 921112 OTSKP ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD ŽELEZOBETONOVÝ S NOSIČI M2 56,650

12 631311 OTSKP TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 14,000

13 931335      OTSKP TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2 M 22,000

14 935222 OTSKP PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM M 6,000

15 93556 OTSKP ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 400MM VČET MŘÍŽÍ M 6,000

Množství

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí n.L. Střekov

Označení (S-kód):

Zpracovatel:
Cenová úroveň: 2018

3 273 214 901

Cena

[Kč]

Stupeň dokumentace:

Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
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Název položky

30.12.2018

MJ
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"Optimalizace traťového úseku                                                                                   

Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)"

 Železniční přejezd v ev. km. 406,242
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