

**MĚŘÍTKO 1:100**

$$R=960\text{m}$$

V=85km/h; V130=90km/h; V150=95km/h; D=38mm; l=51mm; l130=62mm; l150=73mm; alfas=10,9376g; Li=124,936mm  
n=12,38; n130=11,70v; n150=11,08v; Lk=40,000m; A=196; m=0,069m; T=102,677m; klotoida  
n=12,38v; n130=11,70v; n150=11,08v; Lk=40,000m; A=196; m=0,069m; T=102,677m; klotoida

SO 62-13-01

PREJEZD P 2963  
Ev. km 411,298

TRAFOSTANICE

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ STAV  
NAVRŽENÝ STAV PŘEJEZDU  
NAVRŽENÁ SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KOLEJE  
NAVRŽENÝ NOVÝ STAV – REKONSTRUKCE ŽEL. SVRŠKU  
NAVRŽENÁ DEMONTÁŽ ŽEL. SVRŠKU  
NAVRŽENÝ ROZSAH SANACE ŽEL. SPODKU  
SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY – ZABZAR  
NAVRŽENÉ DEMONTÁŽE  
HRANICE DRÁŽNÍHO POZEMKU  
STANIČENÍ VZTAŽENÉ K 1. KOLEJI  
STAVEBNÍ STANIČENÍ OSTATNÍCH KOLEJÍ  
(NENÍ VZTAŽENO K 1. KOLEJI)

km 406 270 439

km 406.269 172\*

**Operační program  
Doprava**





 **Evropská unie**





Investice do vaší budoucnosti

## Fond soudržnosti

## SO 62-13-01 Železniční přejezd v ev. km 411,298

				číslo soupravy
2	01/2019	Změna kolejového řešení s ohledem na zavedení ETCS	Tomáš Jenčík 	
1	02/2018	Dokumentace po zapracování připomínek	Tomáš Jenčík 	
č. změny	datum	popis a zdůvodnění	podpis	

<div>Odpov. projektant stavby</div> <div></div> <div>Ing. David Růža</div>	<div></div>	<div>STRABAG Rail a.s.</div> <div>Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem - Střekov tel.: +420 475 300 111 e-mail: projekt.ul@strabag.com</div>				
<div>Stavba</div> <div>Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)</div>	<div>Investor:</div> <div> <i>Správa železniční dopravní cesty</i></div> <table><tr><td>Stupeň</td><td>PD</td></tr><tr><td>Datum</td><td>01 / 2019</td></tr></table>		Stupeň	PD	Datum	01 / 2019
Stupeň	PD					
Datum	01 / 2019					

Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Novák	  	
Vypracoval:	Tomáš Jenčík		
Kontroloval:	Ing. Miroslav Novák		
Objednatel: <b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b> Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9		Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem projekce@progi.cz Tel: 411 198 004	
Stavba:  <div style="text-align: center;"> <b>Optimalizace traťového úseku</b>  <b>Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)</b> </div>			Číslo projektu: 02 / 2017 Datum: 01 / 2019 Stupeň: PD Měřítko: 1 : 100
<div style="text-align: center;"> <b>SITUACE NAVRŽENÉHO STAVU PŘEJEZDU P2963 V evid. km 411,298</b> </div>			Část: <b>E.1.3.2</b> Číslo výkresu: <b>3</b>