Operacni program
Doprava

Zapracovani pripominek 02/2018

SO 62-13-01 Zelezniéni prejezd v ev. km 411,298

Evropska unie
Investice do vasi budoucnosti

Fond sovdrZnosti

Cislo soupravy

Tomas Jencéik

2 01/2019 Zména kolejového feseni s ohledem na zavedeni ETCS %@“ﬂt\
Tomas Jenéik

1 02/2018 Dokumentace po zapracovani pfipominek /44[ &’{L\
€. zmény datum popis a zdivodnéni 7 podpis

Odpov. projektant stavby

24, STRABAG

Ing. David Ruza

STRABAG Rail a.s.

2eleznic';a'iské 1385/29

400 03 Usti nad Labem - Strekov
tel.: +420 475 300 111

e-mail: projekt.ul@strabag.com

Stavba

Optimalizace trat'ového useku
LitoméFice d.n. (véetné) - Usti n.L. Stiekov (mimo)

Investor:

.

Z0c]

Sprava Felezniénl dopravnl cesty

Stuperi

PD

Datum

01/2019

(Odpovédny projektant: | Ing. Miroslav Novak ﬂw/(
Vypracoval: Ing. Vladimir Rehadek Z/E)Rl / @Z]
Kontroloval: Ing. Miroslav Novak ﬂw/( S5POL. 5R. 0.0 = = == =11

Objednatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Zukovova 79/60, 400 03 Usti nad Labem

projekce@progi.cz
Tel: 411 198 004

Stavba:

Optimalizace tratového tseku

Litomé&fice d.n. (véetné) - Usti n.L. Stfekov (mimo)

Cislo projektu: 02/2017

SOUPIS PRACI

Datum: 01/2019
Stupen: PD

Méritko:

Cast: Cislo vykresu:

E.1.3.2 5




FORMULAR SO/PS

verze SOPS/PP/2017/11/01

PROPOCET SO 62-13-01
Stavba: "Optimalizace tratového useku
LitoméFice d.n.(véetné) - Usti n.L. Stiekov (mimo)" .
_ CELKEM: - Keé
Néazev SO/PS: Zeleznicni prejezd v ev. km. 411,298
Majetek: SZDC s.o. ISPROFIN: 3273214 901
Stuper dokumentace: adium 2 Dokt t pro izemni fizeni - DUR Oznaceni (S-kod):

STRABAG Rail a.s., Zelezni¢arska 1385/29, 400 03 Usti n.L. Stiekov Cenova uroveri: 2018
Zpracovatel: —
Datum zpracovani: 30.12.2018
Pofadové Cenova Cena
ofadové enova o rereefl &
Ve K¢
alelo: Kod polozky R Nézev polozky MJ MnoZstvi [Ké]
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 7 8
Dil: VSeobecné konstrukce a prace
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 08 STERK Z
! 015150 OTSKP KOLEJISTE (ODPAD PO RECYKLACI) T 3,850
Dil: 1 Zemni prace
2 122736 OTSKP ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 8KM M3 2,140
Dil: 5 Komunikace
3 543412X OTSKP VYMENA UPEVNENI (SROUBU, SPON, SVEREK, KROUZKU) PRUZNEHO - anticor PAR 10,000
(pouze matrial)
4 56330 OTSKP VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 2,140
5 587206 OTSKP PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC SE ZAMKEM M2 7,150
Dil: 9 Ostatni kostrukce a prace
6 921112X OTSKP ZELEZNICNI PREJEZD CELOPRYZOVY NA BETONOVYCH PRAZCICH - M2 16,686
po smér a vys Upi vraceni 2Zpét s prip: Upravou zaveér zidek
7 965311 OTSKP ROZEBRANI PREJEZDU, PRECHODU Z DiLCU M2 16,686/

SO 62-13-01

1/1



