Operacni program
Doprava

Zapracovani pripominek 02/2018

SO 62-13-02 Zelezniéni prejezd v ev. km 411,815

Evropska unie
Investice do vasi budoucnosti

Fond sovdrZnosti

Cislo soupravy

Tomas Jencéik

2 01/2019 Zména kolejového feseni s ohledem na zavedeni ETCS %@“ﬂt\
Tomas Jenéik

1 02/2018 Dokumentace po zapracovani pfipominek /44[ &’{L\
€. zmény datum popis a zdivodnéni 7 podpis

Odpov. projektant stavby

24, STRABAG

Ing. David Ruza

STRABAG Rail a.s.

2eleznic';a'iské 1385/29

400 03 Usti nad Labem - Strekov
tel.: +420 475 300 111

e-mail: projekt.ul@strabag.com

Stavba

Optimalizace trat'ového useku
LitoméFice d.n. (véetné) - Usti n.L. Stiekov (mimo)

Investor:

.

Z0c]

Sprava Felezniénl dopravnl cesty

Stuperi

PD

Datum

01/2019

(Odpovédny projektant: | Ing. Miroslav Novak ﬂw/(
Vypracoval: Ing. Vladimir Rehadek Z/E)Rl / @Z]
Kontroloval: Ing. Miroslav Novak ﬂw/( S5POL. 5R. 0.0 = = == =11

Objednatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Zukovova 79/60, 400 03 Usti nad Labem

projekce@progi.cz
Tel: 411 198 004

Stavba:

Optimalizace tratového tseku

Litomé&fice d.n. (véetné) - Usti n.L. Stfekov (mimo)

Cislo projektu: 02/2017

SOUPIS PRACI

Datum: 01/2019
Stupen: PD

Méritko:

Cast: Cislo vykresu:

E.1.3.3 5




FORMULAR

SO/PS

verze SOPS/PP/2017/11/01

=
Stavba: "Optimalizace tratového useku
Litoméfice d.n.(véetné) - Usti n.L. Strekov (mimo)" .
. = CELKEM: - Keé
Néazev SO/PS: Zelezniéni prejezd v ev. km. 411,815
Majetek: SZDC s.o. ISPROFIN: 3273214901
Stuper dokumentace: adium 2 Dokt t pro izemni fizeni - DUR Oznaceni (S-kod):
STRABAG Rail a.s., Zelezni¢arska 1385/29, 400 03 Usti n.L. Strekov Cenova drover: 2018
Zpracovatel: —
Datum zpracovani: 15.1.2019
Poradové Ci 4 Cena
oradove eNoV; 3 s . &
Ve K¢
alelo: Kod polozky R Nézev polozky MJ MnoZstvi [Ké]
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 7 8
Dil: VSeobecné konstrukce a prace
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 08 STERK Z
! 015150 OTSKP KOLEJISTE (ODPAD PO RECYKLACI) ! 15,120
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 03 02 VYBOURANY
2 015130 OTskP ASFALTOVY BETON BEZ DEHTU T 7211
Dil: 1 Zemni prace
3 113136 OTSKP ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 3,135
4 122736 OTSKP ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. |, ODVOZ DO 8KM M3 8,400
Dil: 5 Komunikace
5 56330 OTSKP VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 2,090
6 574A43 OTSKP ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 20,900
7 574A55 OTSKP ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 16 TL. 70MM M2 20,900
8 574E88 OTSKP ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 20,900
Dil: 9 Ostatni kostrukce a prace
9 919112 OTSKP REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 22,000
10 921112X OTSKP ZELEZNICNI PREJEZD CELOPRYZOVY NA BETONOVYCH PRAZCICH - M2 67,000
po smér a vys Upi vraceni 2Zpét s prip: Upravou zaveér zidek
1 931335 OTSKP TESNENI DILATACNICH SPAR POLYURETANOVYM TMELEM PRUREZU DO 600MM2 M 44,000
12 965311 OTSKP ROZEBRAN| PREJEZDU, PRECHODU Z DILCU M2 67,000
SO 62-13-01 1/1



