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Stavba: "Optimalizace tratového useku
Litoméfice d.n.(véetné) - Usti n.L. Strekov (mimo)" CELKEM: . Ké
Néazev SO/PS: Zelezniéni most v ev. km 406,043
IMajetek: SZDC s.o. ISPROFIN: 3273 214 901

Stuper dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro Gizemni fizeni - DUR Oznaceni (S-kod):

Zoracovatel: Sagasta s.r.o., Novodvorska 1010/14, 4142 00 Praha 4 Cenova uroveri: 2018
P ) Ing. Martin Knytl Datum zpracovani: 01.01.2019
e @ ) Cena

0radove | 54 polozky enova Nézev polozky MJ Mnozstvi [Ké]
¢islo: soustava
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Zemni prace
1 131738 OTSKP HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 175.366
16,42*10,68
2 12573 OTSKP VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 87.683
0,5*175,366
3 17110 OTSKP ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 87.683)
175,366-87,683
4 17180 OTSKP ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 87.683)
87.683
5 17581 OTSKP OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 3.909
2*0,183*10,68
2 Zaklady
6 27152 OTSKP POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 17.976
0,1*16,8*10,7
3 Svislé konstrukce
7 317325 OTSKP RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 3.446
0,26*6,97+0,17*9,61
8 317365 OTSKP VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 0.620
0,183,446
9 333215 OTSKP PREZDEN[ OPER A KRIDEL Z KAMENNEHO ZDIVA M3 1.000
1
4 Vodorovné konstrukce
8 421325 OTSKP MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 36.526)
3,42°10,68
9 421365 OTSKP \VYZTUZ MOSTNI DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 5.844
0,16*36,526
6 Upravy povrchii
10 62661 OTSKP INJEKTAZ TRHLIN UZAVIRACI M 53.264|
1%(6,5/1,2*11,8/1,2)
1 62662 OTSKP INJEKTAZ TRHLIN TESNICI M 53.264|
1%(6,5/1,2*11,8/1,2)
12 62745 OTSKP SPAROVANI STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 76.700
6,5*11,8
7 Pridruzena stavebni vyroba
13 711412 OTSKP IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY M2 210.840)
16,8%12,55
14 711509 OTSKP OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 210.840)
16,8%12,55
8 Vnitfni kanalizace
15 875332 OTSKP POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANYCH M 25.700
12,852
9 Ostatni konstrukce a prace
16 9112A1 OTSKP ZABRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 16.580
6,97+9,61
17 9112A3 OTSKP ZABRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 16.510
6,98+9,53
18 938442 OTSKP OCISTENI ZDIVA OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARU M2 76.700
76.7
19 935212 OTSKP PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC $iR DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 22.790
13,58+1,8+5,85+1,56
96 Bourani a demontaze
20 966138 OTSKP BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 2,677




(0,55%0,3)"9,53+7,08*(0,52*0,3)

Odpady

21 014102.1 OTSKP POPLATKY ZA SKLADKU - VYKOPOVA ZEMINA 166.597!
1,9*87,683

22 014102.3 OTSKP POPLATKY ZA SKLADKU - KAMENNA SUT 5.354

2,0"2,677
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