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VYKAZ VYMER SO 61-20-02
Stavba: “Optimalizacg tratového useku CELKEM: - Ké
Nazev SO/PS: Zelezni¢ni most v ev. km 407.403 )
Majetek: SZDC s.o. 0 ISPROFIN: 3273214901
Stupen dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro Gzemni fizeni - DUR Oznaceni (S-kéd): 0
- 1 Sagasta s.r.o., Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha 4 Cenova uroven: 2019
pracovatel: Ing. Renata Dlouha Datum zpracovani: 10.01.2019
Cena
Pofadové | 44 polozky Cenova Nazev polozky MJ Mnozstvi [K&]
Cislo: soustava
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102.1 OTSKP POPLATKY ZA SKLADKU - ZEMINA T 4062.83 0.00 0.00
=(4166.435-1909.306)*1.8
2 014102.2 OTSKP POPLATKY ZA SKLADKU - BETON T 1452.50 0.00 0.00§
=((2%(3.35%1.5*11)+2*(12*1.5+13.5%1.5))+(2*(2*6.5*10))+(0.8*(5.1+5+5+4)*8.3)+(3.143*6.7*8.1/4
+0.6*8.1)*0.15)*2.5
3 014102.3 OTSKP POPLATKY ZA SKLADKU - ZELEZOBETON T 273.43 0.00 0.00§
=(2%(1*2*10)+6.9*5.2+(2*0.15*8*7)+(0.3*17*2)+(2*(5.5+3)*0.65))*2.4
4 014102.4 OTSKP POPLATKY ZA SKLADKU - KAMEN T 145.85 0.00 0.00§
=(0.35%((1.5%1.5*2)+2*(3.143*6.7*8.1/4+0.6*8.1)+(3.143*5*6.1/4+1.6*6.7))+(7*2.5+3*5)*0.35)*2.5
5 014102.5 OTSKP POPLATKY ZA SKLADKU - IZOLACNI MATERIAL T 6.58 0.00 0.00§
=8.5%21.5*0.015*2.4
1 Zemni prace
6 111208 OTSKP ODSTRANENI KROVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 149.00 0.00 0.00§
=38+36+75
7 131838 OTSKP HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 20KM M3 4380.74 0.00 0.00§
=2*17*72+27 5*32+27 5*2*3+(2.2+1)*10*2+(5*8*4+(3.143*4.7/3*(7.3/2+7.3*0.6+0.62)/4)*4)+(12
*(26+5.5))
8 17810 OTSKP ZASYP V UZAVRENYCH PROSTORACH ZE ZEMIN SE ZHUT M3 1909.31 0.00 0.00§
=1%24*2+(27.5*32)+(27.5*2*3+(2.2+1)*10*2)+(5*8*4+(3.143*4.7/3*(7.3/2+7.3*0.6+0.672)/4)*3)+(
12*(26+5.5))
9 17581 OTSKP OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 9.15 0.00 0.00§
=0.3%(14.3+16.2)
10 112018 OTSKP KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU, ODVOZ DO 20KM KUS 3.00 0.00 0.00f
=3 I




Cena
Pofadové | 44 polozky S Nazev polozky MJ Mnozstvi [K&]
Cislo: soustava
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Zaklady
11 272325 OTSKP ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 250.39 0.00 0.00§
=3*1*18+3%1%16.6+3*1*6.5+3*1*30.2+3.1*4.9+3*1*7 1
12 272365 OTSKP VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 50.08 0.00 0.00§
=250.39%0.2
13 22594 OTSKP ZAPOROVE PAZENI Z KOVU TRVALE T 19.09
=(39+25)/0.8*15*0.0118+(22*2)/8*5*0.0118+26/0.8*12*0.0118
14 22695A OTSKP VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENi DOCASNA (PLOCHA) M2 430.00 0.00 0.00§
=2*(52.5+31.5)+2*3*22+5*26
15 272314 OTSKP ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 15.04 0.00 0.00§
=(11.5+12)*0.8*0.8
3 Svislé konstrukce
16 317325 OTSKP RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 8.33 0.00 0.00§
=0.25*0.44*(25.1+33+7.52+10.1)
17 317365 OTSKP VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 2.50 0.00 0.00§
=8.329*0.3
18 333325 OTSKP MOSTNi OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 383.48 0.00 0.00§
=(1.2*8.25+1.2*8.25*5.2)+(1.2*9*5+1.2*9*5.2)+(0.5*9.2*6.25+0.5*9.2*3.5)*0.5+(0.5*8.7*6.25+0.
5*8.7*3.5)*0.5+(0.5*10.1*6.25+0.5*10.1*4)*0.5+(33*6.25)*0.5
19 333365 OTSKP VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T 84.37 0.00 0.00§
=383.478*0.22
4 Vodorovné konstrukce
20 465512 OTSKP DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 55.52 0.00 0.00§
=(3.143*6.35*7.6/4+0.8*7.6+0.5*9.4)*0.35+(3.143*7.2*7.7/4+1*8.5+0.6*9.3)*0.35+(1*12.1*0.35)+
(33.5*1*0.35)*1.2
21 45861 OTSKP VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM M3 411.75 0.00 0.00§
=13.5%(14.3+16.2)
22 451313 OTSKP PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 123.59 0.00 0.00§
=2*(18.6*3.5*0.2)+6.7*3.4*0.2+30.4*3.4*0.2+5.05*3.4+7.25*3 4+(1*(14.3+16.2))
23 421325 OTSKP MOSTNi NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 89.75 0.00 0.00f




Cena
Pofadové | 44 polozky S Nazev polozky MJ Mnozstvi [K&]
Cislo: soustava
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
=(17+15.6)/2*9*0.5+(9.7+9.5)*(0.5*0.35)+0.4*(17+15.6)
24 421365 OTSKP VYZTUZ MOSTNi DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 15.71 0.00 0.00]
=89.75*0.175
25 46321 OTSKP ROVNANINA Z LOMOVEHO KAMENE M3 534.36 0.00 0.00§
=(0.8*0.9+6*2.8)*(14.3+16.2)
26 451523 OTSKP VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO, INDEX ZHUTNENI ID DO 0,9 M3 1626.75 0.00 0.00§
=40.5*(14.3+16.2)+(4.5*2.9*15*2)
27 42417 OTSKP MOSTNi NOSNIKY Z OCELI T 40.01 0.00 0.00§
=32*7.85%(0.0181*8.8)
7 Pfidruzena stavebni vyroba
28 711151 OTSKP lrf/S?TLQRC\E BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI VOLNE STEKAJICI VODE ASFALTOVYMI 2 1361.93 0.00 .00l
=(((2*(11+2)+2*(1+7)*18)+0.55*9*2)+((1.5+3.1+6.2+4)*(9.6+34.1+10.6+8.7)))*1.1
29 711132 OTSKP IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI VOLNE STEKAJICi VODE ASFALTOVYMI PASY M2 314.00 0.00 0.00§
=2*(11+2)+2*(1+7)*18
30 711509 OTSKP OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIi M2 2664.65 0.00 0.00§
=(17+15.6)/2*9+(1+1.3+5.8+0.9)*(17+15.6)+(1+2+6.3)*(8.1+32.3+4.9+7 .4*9)+(1+1.3+5.8+0.9)*(1
7+15.6)+(1+2+6.3)*(8.1+32.3/2+4.9+7.4*9)
31 764574 OTSKP ODPAD TROUBY Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 26.00 0.00 0.00§
=13+11+2
8 Vnitini kanalizace
32 875332 OTSKP POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANYCH M 35.00 0.00 0.00§
=18+17
90 Ostatni konstrukce a prace
33 9112A3 OTSKP ZABRADLIi MOSTNi S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 33.70 0.00 0.00§
=16.9+16.8
34 9112A1 OTSKP ZABRADLIi MOSTNi S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 76.00 0.00 0.00§
=25.3+50.7
96 Bourani a demontaze




Poradové

Cenova

Cena

SO Kéd polozky N&zev polozky MJ Mnozstvi [Ke]
Cislo: soustava
Jednotkova Celkem
1 2 8 4 5 6 7 8
35 966158 OTSKP BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 581.00 0.00 0.00]
=(2*(3.35%1.5*11)+2*(12*1.5+13.5%1.5))+(2*(2*6.5*10))+(0.8*(5.1+5+5+4)*8.3)+(3.143*6.7*8.1/4+
0.6*8.1)*0.15
36 966168 OTSKP BOURANiI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 113.93 0.00 0.00§
=2*(1*2*10)+6.9*5.2+(2*0.15*8*7)+(0.3*17*2)+(2*(5.5+3)*0.65)
37 966138 OTSKP BOURANiI KONSTRUKCi Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 58.34 0.00 0.00§
=0.35%((1.5%1.5*2)+2*(3.143*6.7*8.1/4+0.6*8.1)+(3.143*5*6.1/4+1.6*6.7))+(7*2.5+3*5)*0.35
38 97817 OTSKP ODSTRANENI MOSTNI IZOLACE M2 182.75 0.00 0.00§
=8.5"21.5




