Operacni program

Doprava

Zapracovani pripominek 02/2018

Evropskd unie
Investice do vasi budoucnosti

Fond soudrinosti

Cislo soupravy

Ing. Jozef Kyran

2 01/2019 Zména kolejového feseni s ohledem na zavedeni ETCS
Ing. Jozef Kurai
1 02/2018 Dokumentace po zapracovani pfipominek
€. zmény datum popis a zdlvodnéni podpis

Odpov. projektant stavby

N3

Ing. David Ruza

STRABAG

STRABAG Rail a.s.

2elezni{:a’Fské 1385/29

400 03 Usti nad Labem - Strekov
tel.: +420 475 300 111

e-mail: projekt.ul@strabag.com

Stavba

Optimalizace tratového useku
Litoméfice d.n. (véetné) - Usti n.L. Stfekov (mimo)

Investor:

Spréava Zelezni¢ni dopravni cesty

Stupen

PD

Datum

01/2019

Zpracovatel ¢asti:

&

SAGASTA

SAGASTA s.r.o.

SIDLO: NOVODVORSKA 1010/414, 142 00 PRAHA 4

IC: 045 98 555 DIC: CZ045 98 555
Odpovédny projektant SO, PS: Vypracoval: /@ Kontroloval: Schyalil:
m ING. JOZEF KURAN ING. MICHAL HACAPERKA m
Obsah: fox s Cislo projektu: 117006
STAVEBNi CAST P -
MOSTY, PROPUSTKY, ZDI Datum: 01/2019
Format:
SO 61-20-03 ki —
Cast: C.pfilohy:

Zelezniéni most v ev. km 407,763 - podchod

E.1.4 3




