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Zapracovani pripominek 02/2018

Fond soudrinosti
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Ing. Michal Hacaperka

2 01/2019 Zména kolejového feseni s ohledem na zavedeni ETCS W
Ing. Michal I-iacaperka
1 02/2018 Dokumentace po zapracovani pfipominek W
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Odpov. projektant stavby
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Ing. David Ruza

STRABAG

STRABAG Rail a.s.

Zeleznigafska 1385/29

400 03 Usti nad Labem - Stiekov
tel.: +420 475 300 111

e-mail: projekt.ul@strabag.com

Stavba Investor:

Optimalizace tratového useku
LitoméFice d.n. (véetné) - Usti n.L. Stfekov (mimo)

5/0c)

Spréva Feleznitni dopravni cesty

Stupen

PD

Datum

01/2019

Zpracovatel ¢asti:

@ SAGASTA

SAGASTA s.r.o.

SIDLO: NOVODVORSKA 1010/414, 142 00 PRAHA 4

IC: 045 98 555 DIC: CZ045 98 555
Odpovédny projektant SO, PS: Vypra%oval: Kontroloval: Schyalil:
G. Vm ING. JZVZQSA ING. MICHAL HACAPERKA G. Vm
Nazev SO/PS: Cislo projektu: 117006
SO 61-20-04 7
- Datum: 01/2019
Zelezniéni most v ev. km 407,854 Format: A4
Méritko: -
Nézev pfilohy: Cast: C.ptilohy:
VYKAZ VYMER E144| 05




Stavba: "Optimalizace tratového useku
Litoméfice d.n.(véetné) - Usti n.L. Strekov (mimo)" CELKEM: . Ké
Néazev SO/PS: Zelezniéni most v ev. km 407,854
[Majetek: SZDC s.o. ISPROFIN: 3273 214 901

Stuper dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro Gizemni fizeni - DUR Oznaceni (S-kod):

Zoracovatel: Sagasta s.r.o., Novodvorska 1010/14, 4142 00 Praha 4 Cenova uroveri: 2018
P ) Ing. Martin Knytl Datum zpracovani: 01.02.2018
e @ ) Cena

0radove | 54 polozky enova Nézev polozky MJ Mnozstvi [Ké]
¢islo: soustava
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Zemni prace
1 131738 OTSKP HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 112.800
12*9,4
2 12573 OTSKP VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 56.400
112,8%0,5
3 17110 OTSKP ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 56.400)
112,8-56,4
4 17180 OTSKP ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 56.400)
56.4
5 17581 OTSKP OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 56.400)
56.4
4 Vodorovné konstrukce
6 451324 OTSKP PODKL A VYPLN VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C25/30 (B30) M3 4705
0,02%(8,2°6,84+5,92*15,3+5,79*15,3)
7 451366 OTSKP \/YZTUZ PODKL VRSTEV Z KARI-SITI T 1.045]
4,44%(8,276,84+5,92*15,3+5,79%15,3)/1000
6 Upravy povrchii
s 626113 OTSKP ;IJE;SOFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU JEDNOVRST TL M2 244,450
2*65+5%(6,37+1,1+8,09+1+6,33)
9 62641 OTSKP SJEDNOCUJICI STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 244.450|
244.45
10 62661 OTSKP INJEKTAZ TRHLIN UZAVIRACI M 43.750
1%(21/1,2*3/1,2)
1 62662 OTSKP INJEKTAZ TRHLIN TESNICI M 43.750
43.75
7 Pridruzena stavebni vyroba
12 711412 OTSKP IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY M2 271.823
8,2%(7,7+2"1,8)+5,92*15,3+5,79*15,3
13 711509 OTSKP OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 271.823
271.823
9 Ostatni konstrukce a prace
14 938442 OTSKP OCISTENI ZDIVA OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARU M2 244.450)
244.45
96 Bourani a demontaze
15 966168 OTSKP BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 4.705
4.705
16 97817 OTSKP ODSTRANENT MOSTNI IZOLACE M2 271.823|
271.823
Odpady
17 014102.1 OTSKP POPLATKY ZA SKLADKU - VYKOPOVA ZEMINA T 107160
1,9%56,4
18 014102.2 OTSKP POPLATKY ZA SKLADKU - BETON T 11.763
2,5%4,705
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