Operacni program

Doprava

Zapracovani pripominek 02/2018

Evropskd unie
Investice do vasi budoucnosti

Fond soudrinosti

Cislo soupravy

Ing. Michal Hacaperka

2 01/2019 Zména kolejového feSeni s ohledem na zavedeni ETCS W
Ing. Michal I-iacaperka
1 02/2018 Dokumentace po zapracovani pfipominek W
¢. zmény datum popis a zdivodnéni po’dpis

Odpov. projektant stavby

Ing. David Ruza

Y5

STRABAG

STRABAG Rail a.s.

2elezni(:é|"ské 1385/29

400 03 Usti nad Labem - Stfekov
tel.: +420 475 300 111

e-mail: projekt.ul@strabag.com

Stavba

Optimalizace tratového useku
Litoméfice d.n. (véetné) - Usti n.L. Stiekov (mimo)

Investor:
5/0C,
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty
Stupen PD
Datum 01/2019

Zpracovatel ¢asti:

S

SAGASTA

SAGASTA s.r.o.

SIDLO: NOVODVORSKA 1010/414, 142 00 PRAHA 4
IC: 045 98 555 DIC: CZ045 98 555

Odpoveédny projektant SO, PS:

G. VIT HOZNOUR

Vypracoval:

ING. MICHAL HACAPERKA

Kontroloval:

ING. DAVID KUCZIK

Schyalil:

G. VIT HOZNOUR

Nazev SO/PS: Cislo projektu: 117006
SO 62-20-03 7

1Y v Datum: 01/2019
Zeleznicni most v ev. km 408,542 Format. At
Méfitko: -
Nézev ptilohy: Cast: C.ptilohy:

VYKAZ VYMER

E.1.4.7/ 05




VYKAZ VYMER SO 62-20-03

Stavba: "Optimalizace tra t'ového Useku
. B = T2 1oV CELKEM:
Nazev SO/PS: Zelezni &ni most v ev. km 408,542
IMajetek: SZDC s.o. ISPROFIN: 3273214901
Stupen dokumentace: Stadium2  Dokumentace pro zemni Fizeni - DUR Oznaceni (S-kod):
Sagasta s.r.o., Novodvorska 1010/14, 4142 00 Praha 4 Cenova Uroveri: 2018
Zpracovatel: A —
Ing. Michal Hacaperka Datum zpracovani: 01.01.2019
Poradové Cenova Cena
'oradove M - enova £ - s
K¢;
sislo: Kéd polozky A Nazev polozky MJ MnoZzstvi [Ke]
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
6 Upravy povrch @
626111 OTSKP  |[REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 12,126
(0,25+0,25+0,44)*12,9
9 Ostatni konstrukce a prace
9112A3 OTSKP ZABRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 12,900

12,9




