Operacni program

Doprava

Zapracovani pripominek 02/2018

Evropskd unie
Investice do vasi budoucnosti

Fond soudrinosti

Cislo soupravy

Ing. Michal Hacaperka

2 01/2019 Zména kolejového feSeni s ohledem na zavedeni ETCS W
Ing. Michal I-iacaperka
1 02/2018 Dokumentace po zapracovani pfipominek W
¢. zmény datum popis a zdivodnéni po’dpis

Odpov. projektant stavby

DNk

Ing. David Ruza

STRABAG

STRABAG Rail a.s.

Zeleznicarska 1385/29

400 03 Usti nad Labem - Stfekov
tel.: +420 475 300 111

e-mail: projekt.ul@strabag.com

Stavba

Optimalizace tratového useku
Litoméfice d.n. (véetné) - Usti n.L. Stiekov (mimo)

Investor:
5/0C,
Spréva zelezniéni dopravni cesty
Stupen PD
Datum 01/2019
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S

SAGASTA

SAGASTA s.r.o.
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Zelezniéni most v ev. km 408,792
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