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tel.: +420 475 300 111
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Stavba

Optimalizace tratového useku
Litoméfice d.n. (véetné) - Usti n.L. Stiekov (mimo)

Investor:
5/0C,
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty
Stupen PD
Datum 01/2019
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IC: 045 98 555 DIC: CZ045 98 555
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VYKAZ VYMER

SO 62-20-04

Stavba: "Optimalizace tra t'ového Useku

, S ey CELKEM:
Nazev SO/PS: Zelezni &ni most v ev. km 408,792
IMajetek: SZDC s.o. ISPROFIN: 3273214901
Stupen dokumentace: Stadium2  Dokumentace pro zemni Fizeni - DUR Oznaceni (S-kod):
2 tel Sagasta s.r.o., Novodvorska 1010/14, 4142 00 Praha 4 Cenova Uroveri: 2018
racovatel: A —

p Ing. Michal Hacaperka Datum zpracovani: 01.01.2019
Poradové Cenova Cena
ora o.ve Kéd polozky enova Nazev polozky MJ MnoZzstvi [Ke]

¢islo: soustava
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Zemni prace
131838 OTSKP HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 20KM M3 13,875
3%0,8+2,5+31,05*2,5
17180 OTSKP ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 11,280]
13,875-1,38-1,5*0,18*4,5
3 Svislé konstrukce
31112 OTSKP ZDI A STENY PODPER A VOLNE Z DILCU ZELBET M3 1,960
0,982
317325 OTSKP RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 0,522
(0,44*0,25+0,2*0,35)*2,9
317365 OTSKP  |VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 0,131
0,25%0,522
4 Vodorovné konstrukce
451313 OTSKP PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 1,380
4,6*2*0,15
6 Upravy povrch @
626211 OTSKP  [REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANACNI MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 11,562
(0,25+0,44+0,25)*12,3
7 Pridruzena stavebni vyroba
711131 OTSKP IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI VOLNE STEKAJICi VODE ASFALTOVYMI NATERY M2 10,350]
2,3*4,5
711132 OTSKP IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI VOLNE STEKAJICi VODE ASFALTOVYMI PASY M2 2,800
(0,4+0,4+0,2)*2,8
711509 OTSKP  [OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIi M2 2,800
(0,4+0,4+0,2)*2,8
9 Ostatni konstrukce a prace
9112A1 OTSKP ZABRADLI MOSTNi S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 2,800
2,8
9112A3 OTSKP ZABRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 15,100
12,3+2,8
96 Bourani a demontaze
966168 OTSKP BOURANi KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 0,748
(1,3+0,6+1,3)*0,15*0,7+0,44*0,25*2,82+0,5*0,35*2,9*0,2
Odpady
014102.1 OTSKP  |POPLATKY ZA SKLADKU - VYKOPOVA ZEMINA T 27,750
2*13,875
014102.2 OTSKP _|POPLATKY ZA SKLADKU - BETON T 1,870
2,5%0,748




