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1 Zemní práce
131838      OTSKP HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM                                                    M3        13,875

3*0,8*2,5+3*1,05*2,5

17180       OTSKP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                 M3        11,280

13,875-1,38-1,5*0,18*4,5

3 Svislé konstrukce
31112       OTSKP ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET                                                           M3        1,960

0,98*2

317325      OTSKP ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)                                                               M3        0,522

(0,44*0,25+0,2*0,35)*2,9

317365      OTSKP VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B                                                                           T         0,131

0,25*0,522

4 Vodorovné konstrukce
451313      OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20                                                M3        1,380

4,6*2*0,15

6 Úpravy povrch ů

626211      OTSKP REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM                                M2        11,562

(0,25+0,44+0,25)*12,3

7 Přidružená stavební výroba

711131      OTSKP IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY                            M2 10,350

2,3*4,5

711132      OTSKP IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY                              M2 2,800

(0,4+0,4+0,2)*2,8

711509      OTSKP OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ                                                                 M2        2,800

(0,4+0,4+0,2)*2,8

9 Ostatní konstrukce a práce
9112A1      OTSKP ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                              M         2,800

2,8

9112A3      OTSKP ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                            M         15,100

12,3+2,8

96 Bourání a demontáže
966168      OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM                                                M3        0,748

(1,3+0,6+1,3)*0,15*0,7+0,44*0,25*2,82+0,5*0,35*2,9*0,2

Odpady
014102.1 OTSKP POPLATKY ZA SKLÁDKU  - VÝKOPOVÁ ZEMINA                                                                               T         27,750

2*13,875

014102.2      OTSKP POPLATKY ZA SKLÁDKU  - BETON                                                                             T         1,870

2,5*0,748
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