



Operační program
Doprava



Evropská unie

Investice do vaší budoucnosti

Fond soudržnosti

Zpracování připomínek 02/2018

				číslo soupravy
2	01/2019	Změna kolejového řešení s ohledem na zavedení ETCS	ING. JAN KREJSA	
1	02/2018	Dokumentace po zpracování připomínek	ING. JAN KREJSA	
č. změny	datum	popis a zdůvodnění	podpis	

Odpov. projektant stavby Ing. David Růža		STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem - Střekov tel.: +420 475 300 111 e-mail: projekt.ul@strabag.com
Stavba Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)		Investor: Správa železniční dopravní cesty
		Stupeň: PD
		Datum: 01/2019

Zpracovatel částí:			
		SAGASTA s.r.o. SÍDL: NOVODVORSKÁ 1010/414, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555	
Odpovědný projektant SO, PS: ING. VÍT HOZNOUR	Vypracoval: ING. JAN KREJSA	Kontroloval: ING. MICHAL HACAPERKA	Schválil: ING. VÍT HOZNOUR
Obsah: STAVEBNÍ ČÁST MOSTY, PROPUSTKY, ZDI SO 62-20-05 Železniční most v ev. km 411,455			Číslo projektu: 117006
			Stupeň: PD
			Datum: 01/2019
			Formát: -
			Měřítko: -
			Část: E.1.4 Č.přílohy: 9