Operacni program
Doprava

Zapracovani pripominek 02/2018

Evropskd unie
Investice do vasi budoucnosti

Fond soudrinosti

Cislo soupravy

ING. JAN KREJSA

2 01/2019 Zména kolejového feSeni s ohledem na zavedeni ETCS W
) 0212013 ING. JAN KRESA
Dokumentace po zapracovani pfipominek W
¢. zmény datum popis a zdivodnéni podﬁs

Odpov. projektant stavby

Y5

Ing. David Ruza

STRABAG

STRABAG Rail a.s.

2elezni(:é|"ské 1385/29

400 03 Usti nad Labem - Stfekov
tel.: +420 475 300 111

e-mail: projekt.ul@strabag.com

Stavba Investor:
5/0C
Optimalizace tratového useku
Litoméfice d.n. (véetné) - Usti n.L. Stiekov (mimo)
Stupen PD
Datum 01/2019

Zpracovatel ¢asti:

S

SAGASTA

SAGASTA s.r.o.

SIDLO: NOVODVORSKA 1010/414, 142 00 PRAHA 4
IC: 045 98 555 DIC: CZ045 98 555

Odpoveédny projektant SO, PS: Kontroloval:

G. VIT HOZNOUR

Vypracoval:

ING. JAN KREJSA

ING. MICHAL HACAPERKA

Schyalil:

G. VIT HOZNOUR

Nazev SO/PS: Cislo projektu: 117006
SO 62-20-05 7

~ v . Datum: 01/2019
Zeleznini most v ev. km 411,455 Format. At
Méfitko: -
Nézev ptilohy: Cast: C.ptilohy:

VYKAZ VYMER

E.1.49 5




- - s
Stavba: "Optimalizace tra t'ového Useku CELKEM:
Nazev SO/PS: Zelezni éni most v ev. km 411,455 )
IMajetek: SZDC s.o. ISPROFIN: 3273214901
Stupen dokumentace: Stadium2  Dokumentace pro zemni Fizeni - DUR Oznaceni (S-kod):
2 tel Sagasta s.r.o., Novodvorska 1010/14, 4142 00 Praha 4 Cenova Uroveri: 2018
racovatel: A —
p Ing. Michal Hacaperka Datum zpracovani: 01.01.2019
Poradové Cenova Cena
ora o.ve Kéd polozky enova Nazev polozky MJ MnoZzstvi [Ke]
¢islo: soustava
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Zemni prace
1 131838 OTSKP HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 20KM M3 5,400
0,6*1,5*6
2 17180 OTSKP ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 0,900
0,3*0,5*6
3 Svislé konstrukce
3 317325 OTSKP RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 2,940
0,6%4,9
4 317365 OTSKP  |VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 0,735
0,25%2,94
7 Pridruzena stavebni vyroba
5 711132 OTSKP IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI VOLNE STEKAJICi VODE ASFALTOVYMI PASY M2 7,350
1,5%4,9
6 711509 OTSKP  [OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIi M2 7,350
1,5*4,9
9 Ostatni konstrukce a prace
7 9112A3 OTSKP ZABRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 3,000
3
96 Bourani a demontaze
8 966168 OTSKP BOURANi KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 2,940
0,6%4,9
9 97817 OTSKP ODSTRANENI MOSTNI IZOLACE M2 7,350
1,5%4,9
Odpady
10 014102.1 OTSKP  |POPLATKY ZA SKLADKU - VYKOPOVA ZEMINA T 10,800
25,4
11 014102.2 OTSKP _|POPLATKY ZA SKLADKU - BETON T 7.644)
2,6*2,94




