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Zapracovani pripominek 02/2018

Evropskd unie
Investice do vasi budoucnosti

Fond soudrznosti

Cislo soupravy

Ing. Renata Dlouha

2 01/2019 Zmeéna kolejového feSeni s ohledem na zavedeni ETCS Diatho,
Ing. Renata Dlouha

1 02/2018 Dokumentace po zapracovani pfipominek Dicuhor

€. zmény datum popis a zdlvodnéni podpis

Odpov. projektant stavby

Ing. David Ruza

.0k

STRABAG

STRABAG Rail a.s.

ZelezniGaFska 1385/29

400 03 Usti nad Labem - Strekov
tel.: +420 475 300 111

e-mail: projekt.ul@strabag.com

Stavba

Optimalizace trat'ového useku
LitoméFice d.n. (véetné) - Usti n.L. Stiekov (mimo)

Investor:
570C]
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty
Stupen PD
Datum 01/2019

Zpracovatel ¢asti:

_—
Q SAGASTA

SAGASTA s.r.o.

SIDLO: NOVODVORSKA 1010/414, 142 00 PRAHA 4

IC: 045 98 555 DIC: CZ045 98 555
Odpogvédny projektant SO, PS: Vypracoval: Kontroloval: Schyalil:
Dlashey
G. V;m ING. RENATA DLOUHA ING. MICHAL HACAPERKA G. Vm
Nazev SO/PS: Cislo projektu: 117006
SO 62-20-06 Stupeft PD
v Datum: 01/2019
Zelezni¢ni most v ev. km 411,533 Formé: A4
Me&fitko: -
Nazev pfilohy: Cast: C.prilohy:

VYKAZ VYMER

E.1.4.10, 05
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PROPOCET SO 62-20-06
Stavba: "Optimalizacevtra tového Useku CELKEM: . Ké
Néazev SO/PS: Zelezni €ni most v ev. km 411.553 )
IMajetek: SZDC s.o. 0 ISPROFIN: 3273214901
Stupen dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro Gzemni  Fizeni - DUR Oznadeni (S-kod): 0
I Sagasta s.r.0., Novodvorska 1010/14, 4142 00 Praha 4 Cenova Groven: 2018
Zpracovatel: Ing. Renata Dlouha Datum zpracovani: 01.02.2018
. ) ., Cena
Pog{a;cli;):ve Kéd polozky s%ﬁ!?:vz Néazev polozky MJ MnoZstvi [Ké]
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
0 V3eobecné konstrukce a prace
1 014102.1 OTSKP POPLATKY ZA SKLADKU - ZEMINA T 0.00
=0
2 014102.2 OTSKP POPLATKY ZA SKLADKU - BETON T 23.936 0.00| 0.00|
=2.4+0.559+2.2*10.27
3 014102.3 OTSKP POPLATKY ZA SKLADKU - ZELEZOBETON T 7.858 0.00 0.00)
=2.5%3.143
4 014102.4 OTSKP POPLATKY ZA SKLADKU - PLAST T 0.002 0.00 0.00|
=1.3/1000*1.5
1 Zemni prace 0.00
5 113318 OTSKP ODSTRANEN| PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM M3 10.270 0.00 0.00
=((0.3*0.38+1*1.61+0.6+4.2)2.2)*1.1
6 131838 OTSKP HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 20KM M3 4.900 0.00 0.00
=0.25+7*2.8
7 17581 OTSKP OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 0.588 0.00 0.00
=0.3+0.98*2
4 Vodorovné konstrukce 0.00|
8 451572 OTSKP VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO, INDEX ZHUTNEN( ID DO 0,9 M3 4.900 0.00 0.00
=0.25+7*2.8
9 45861 OTSKP VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM M3 10.270 0.00 0.00
=((0.3*0.38+1*1.61+0.6+4.2)2.2)*1.1
10 451313 OTSKP PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 0.441 0.00 0.00
=0.3%0.15%(1.16+0.58+3.79+1)*L.5
0.00 0.00
7 PridruZena stavebni vyroba 0.00
11 711122 OTSKP IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI TLAKOVE VODE ASFALTOVYMI PASY M2 15.246| 0.00) 0.00)
=(1.16+0.4+0.58+3.79+1)*2*1.1
12 711509 OTSKP OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILI| M2 30.492 0.00) 0.00)
=(1.16+0.4+0.58+3.79+1)*4*1.1
0.00 0.00
8 Vnitfni kanalizace 0.00
13 875332 OTSKP POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANYCH M 1.500 0.00) 0.00)
=1.5
14 89943 OTSKP VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 150MM KUS 1.000 0.00) 0.00)
=1
0.00 0.00
90 Ostatni konstrukce a prace 0.00
15 9112A3 OTSKP ZABRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 2230 0.00) 0.00)
=2.23
16 938551 OTSKP OCISTENI ZDIVA OTRYSKANIM NA SUCHO VZDUCHEM M2 10.437| 0.00) 0.00)
=1.6%(1.16+0.58+0.4+3.79)*1.1
0.00 0.00
96 Bourani a demontaze 0.00
17 966158 OTSKP BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 0.559 0.00) 0.00)
=0.3+0.98*1.9
18 966168 OTSKP BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 3.143 0.00) 0.00)
=0.44%0.3+2.23+1.5%0.62*2.2+1.2*0.3*2.23




