



Operační program  
Doprava



Evropská unie  
Investice do vaší budoucnosti  
Fond soudržnosti

## Zpracování připomínek 02/2018

				číslo soupravy
2	01/2019	Změna kolejového řešení s ohledem na zavedení ETCS	Ing. Michal Hacaperka	
1	02/2018	Dokumentace po zpracování připomínek	Ing. Michal Hacaperka	
č. změny	datum	popis a zdůvodnění	podpis	

Odpov. projektant stavby <i>D. Růža</i> Ing. David Růža	<b>STRABAG</b> Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem - Střekov tel.: +420 475 300 111 e-mail: projekt.ul@strabag.com
Stavba <b>Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)</b>	Investor: <b>SŽDC</b> Správa železniční dopravní cesty
Stupeň Datum	PD 01/2019

Zpracovatel části: <b>SAGASTA</b> SÍDL: NOVODVORSKÁ 1010/414, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555	Odpovědný projektant SO, PS: <i>Vít Hožnour</i> ING. VÍT HOŽNOUR	Vypracoval: <i>Miroslava Říhová</i> MIROSLAVA ŘÍHOVÁ	Kontroloval: <i>Dávid Kuczik</i> ING. DÁVID KUCZIK	Schválil: <i>Vít Hožnour</i> ING. VÍT HOŽNOUR
Název SO/PS: <b>SO 63-20-01 Železniční most v ev. km 412,550 - podchod</b>				Číslo projektu: 117006
Název přílohy: <b>SITUACE</b>				Stupeň: PD
				Datum: 01/2019
				Formát: 2 x A4
				Měřítko: 1:500
				Část: E.1.4.11
				Č.přílohy: 02