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VYKAZ VYMER SO 61-20-01
Stavba: OPTIMALIZACE TRATOVEHO USEKU LITOMERICE D.N - USTi n.L. CELKEM:
Nazev SO/PS: Zelezniéni most v ev. km 412,550 )
IMajetek: SZDC s.o. ISPROFIN: 3273214 901
Stuperl dokumentace: Stadium2  Dokumentace pro uzemni fizeni - DUR Oznageni (S-kod):
Sagasta s.r.o., Novodvorska 1010/14, 4142 00 Praha 4 Cenova uroven: 2018
Zpracovatel: = —
Ing. Jozef Kuran Datum zpracovani: 1.2.2018
. , ) Cena
P°é'| ?’S‘I’;"e Kéd polozky 52222’:; Nézev polozky MJ Mnozstvi [K&]
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
00 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102.1 OTSKP  |POPLATKY ZA SKLADKU - ZEMINA T 2835,005
10 Zemni prace
2 11511 OTSKP  |CERPANI VODY DO 500 L/MIN HOD 600,000
25*24 600,00
3 11521 OTSKP  |PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 100 NEBO ZLABY R.O. DO 0,3M M 250,000
4 12573 OTSKP  [VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 2835,005
vykop na skladce 2835,01
5 131738,00 OTSKP  [HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 1417,503]
CH1-175,34*5,5 964,37
tubus - 27,5429 798,66
CH2 - 159,05*5,5 874,78
Schody -29*6,8 197,2
spolu - suma 2835,01
6 131 838,00 OTSKP  |HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 20KM M3 1417,503]
CH1-175,34*5,5 964,37
tubus - 27,5429 798,66
CH2 - 159,05*5,5 874,78
Schody -29*6,8 197,2
spolu - suma 2835,01
7 17120 OTSKP  |ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 2835,005
vykop na skladku 2835,01
8 17 180,00 OTSKP  |0BSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 1274,800!
tubus - 16,628 464,80
CH1-6,5*53 344,50
CH2 - 6,556 364,00
SCHO - 29*3,5 101,50
suma 1274,80
9 17581 OTSKP  |ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 1274,800!
skladka nakupovaného naterialu 1274,80
20 Zaklady
10 21263 OTSKP  |TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 200,000
355,00 200,00
1 22 431,00 OTSKP  |PILOTY Z PROST BETONU M3 30,733
delka Upravy m 290,00
pocet pilot - delka/2 145,00
3,14*0,15%0,15*3*pocet 30,73
12 224 367,00 OTSKP  |VYZTUZ PILOT TUHA T 52,519,
HEB 160 - 7*pocet*42,6/1000 43,24
Prevazka 2xU14 - 290*2*16/1000 9,28
13 22695A OTSKP VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI DOCASNA (PLOCHA) M2 1344,000
290*4 1344,00
14 228 172,00 OTSKP ODREZANI PILOT Z KOVOVYCH DiLCU KUS 245,000
Piloty -145 145,00
Prevazky - 50*2 100,00
15 26 123,00 OTSKP  |VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. Il D DO 150 MM M 1015,000!
poget vrtii - 145 168,00
primérna délka - 7m 7,00
celkem 145*7 1015,00
16 264 215,00 OTSKP  [VRTY PRO PILOTY TR. Il D DO 300MM M 1160,000!
poget vrtii - 145 145,00
primérna délka - 8m 8,00
celkem 145*8 1160,00
17 285 376,00 OTSKP KOTVENI NA POVRCHU Z PREDPINACI VYZTUZE DL. DO 8M KUS 145,000
18 27 152,00 OTSKP POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 127,500
plocha*0,15 127,50
19 27 231,00 OTSKP  [ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU M3 316,098
tubus - 200,25%0,15 30,04
CH1-24,7*5 123,50
CH2 - 26,8*5 134,00
SCHOD -4,2*6,8 28,56
suma 316,10
20 272 324,00 OTSKP  |ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 0,800
21 272 366,00 OTSKP  |VYZTUZ ZAKLADU Z KARI-SITi T 7,650
plocha 850,00




plocha*7,5*1,2/1000 7,65
22 281 451,00 OTSKP INJEKTOVANI NiZKOTLAKE Z CEMENTOVE MALTY NA POVRCHU M3 40,977
objem - 145*4*3,14*0,15*0,15 40,98
23 286585 OTSKP KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMIi DL DO 10M UNOS PRES 200KN KUs 145,000
30 Svislé konstrukce
24 333325 OTSKP MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 321,450
Vana HYV
tubus - 2,9*28 81,20
CH1:2*51 102,00
CH2: 2*56 112,00
SCHOD:2,5*10,5 26,25
25 333365 OTSKP VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T 38,574
120kg/m3 38,57
26 386 385,00 OTSKP KOMPLETNI KONSTRUKCE JIMEK ZE ZELEZOBETONU C30/37 VCETNE VYZTUZE M3 0,480
OTSKP 0,2*2.4 0,48
27 389385 OTSKP MOSTNI RAMOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37 VCETNE VYZTUZE M3 485,201
tubus - 4,7*28 131,60
CH1:2,5"51*1,3 165,75
CH2: 2,5*56*1,3 182,00
SCHOD:2*2,833*,35+11,05%0,35 5,85
40 Vodorovné konstrukce
28 457 368,00 OTSKP VYZTUZ VYROV A SPAD BETONU ZE SVAR SITi T 3,099
(34,2+310,15)*7,5%0,001*1,2 3,10
29 451314 OTSKP PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 6,840
vyrovnavaci bet. tubus - 34,2*0,2 6,84
30 45145 OTSKP PODKL A VYPLN VRSTVY Z MALTY CEMENTOVE M3 21,711
na celou plochu podlahy - 310,15*0,07 21,71
50 Komunikace
31 Kumulativni ZPEVNENE PLOCHY Z BRT.DLAZDIC m2 41,600
Kompletni konstrukce zpevnéné plochy véetné podkladl a bet.dlazby povrchu
m2 - 250 K&/m2
22,8+18,8 41,60
711,00 Izolace proti vodé
32 71 150,00 OTSKP OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M2 160,200
odméfeno ACAD -
CH1-27,5 27,50
tubus - 52,7 52,70
CH2.35 35,00
SCHOD:45 45,00
33 711 222,00 OTSKP IZOLACE ZVLAST KONSTR PROTI TLAK VODE ASFALT PASY M2 1713,320
CH1- 11*50,12 551,32
tubus - 14*14 196,00
CH22 - 11*56 616,00
SCHOD: 350,00
767 Konstrukce doplitkové kovové
34 76 799,00 OTSKP OSTATNI KOVOVE DOPLNK KONSTRUKCE - madlo,lista dlazby T 3,148
rampa R1 - (40,7+7,35)*3*5,55*0,001 0,80
rampa R2 - (38+103)*3*5,55%0,001 2,35
35 76711R OTSKP HMATOVY PASEK MADLA pro nevidomé Ks 20,000
36 76712R OTSKP POLYAMIDOVA SPOJKA MADEL Ks 26,000
(40,7+7,35+103)/6 25,18
771,00 Podlahy z dlazdic
37 77 104,00 OTSKP PODLAHY Z HUTNYCH DLAZDIC (I POLOHUT) diazba s drti M2 310,150
Podlahy odméfeno z ACAD -310,15
38 78272 OTSKP OBKLADY STEN Z PRIROD KAMENE TVRDEHO M2 66,800
sokl vysky 200 mm - 334*0,2 66,80
39 78272 OTSKP OBKLADY STUPNU Z PRIROD KAMENE TVRDEHO M2 70,290
Odméfeno- 21,3*3*1,1 70,29
783 Natéry
40 76 722,00 OTSKP PROTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NATEREM VICEVRST - madlo M2 106,851
CH1 - (40,7+7,35)*3*3,14*0,06 27,16
CH2 - (38+103)*3*3,14*0,06 79,69
41 78 325,00 OTSKP PROTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK ZAR ZINKOVANIM PONOREM - madlo,L podiahy M2 106,851
CH1 - (40,7+7,35)*3*3,14*0,06 27,16
CH2 - (38+103)*3*3,14*0,06 79,69
42 78386 OTSKP NATERY BETON KONSTR TYP OS - E natér pred stupni nevidom, M2 5,000
odhadem 5,00
8 Potrubi
43 87 533,00 OTSKP POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 355,000
44 386M OTSKP PREFA JIMKA BET. Ks 2,000
45 899 122,00 OTSKP MRIZE LITINOVE SAMOSTATNE Ks 4,000




Ostatni prace

46 931 232,00 OTSKP VLOZKA DILATAC SPAR Z PRYZ PASU SiR DO 200MM HLADKYCH M 670,000
odméfené ACAD
3352 670,00

47 94290 OTSKP TEZKE PRACOVNI LESENI DO 3 kPa M3 1153,800
rampa R1 - 4,5*50 576,90
tubus - 8,55*14 119,70
rampa R2 - 4,5*101,6 457,20

48 93 650,00 OTSKP DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE KG 500,000
odhadem - 500 kg

49 936 501,00 OTSKP DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE NEREZ ligty izolace KG 400,000
odhadem - 400 kg

50 93 541,00 OTSKP ZLABY Z DILCU Z POLYMERBET SVETLE SIRKY DO 100MM VCET MRIZi M 23,600
tubus 3+14+3 20,00
rampa R11,8 1,80
rampa R2 1,8 1,80

51 9521M OTSKP TESNICI PAS VNITRNI M2 335,000
670%0,5 335,00

52 935M OTSKP Chemicka kotva M16 , 4x235 - sloupky zabradli Ks 96,000
sloupky - 25 96,00

53 9351M OTSKP Chemicka kotva M8 - upevnéni madel KS 120,000




