



Operační program  
Doprava



Evropská unie  
Investice do vaší budoucnosti  
Fond soudržnosti

## Zpracování připomínek 02/2018

				číslo soupravy
2	01/2019	Změna kolejového řešení s ohledem na zavedení ETCS	Ing. Renata Dlouhá Dlouhá	
1	02/2018	Dokumentace po zpracování připomínek	Ing. Renata Dlouhá Dlouhá	
č. změny	datum	popis a zdůvodnění	podpis	

Odpov. projektant stavby  Ing. David Růža		<b>STRABAG Rail a.s.</b> Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem - Střekov tel.: +420 475 300 111 e-mail: projekt.ul@strabag.com
Stavba  <b>Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)</b>		Investor:  Správa železniční dopravní cesty
		Stupeň: PD
		Datum: 01/2019

Zpracovatel části: 				<b>SAGASTA s.r.o.</b> SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/414, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555	
Odpovědný projektant SO, PS:  ING. VÍT HOZNOUR	Vypracoval: Dlouhá ING. RENATA DLOUHÁ	Kontroloval:  ING. MICHAL HACAPERKA	Schválil:  ING. VÍT HOZNOUR	Číslo projektu:	117006
Obsah:  <b>STAVEBNÍ ČÁST MOSTY, PROPUSTKY, ZDI</b>  <b>SO 64-20-01 Železniční most v ev. km 413,926</b>				Stupeň:	PD
				Datum:	01/2019
				Formát:	-
				Měřítko:	-
				Část:	Č.přílohy:
				<b>E.1.4.12</b>	