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„Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice“ 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 1 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání 
na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele 

Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 

 

 

 

 

Dotaz č.1: 

 

SO 10-10 Železniční svršek 

 

* V Technické zprávě je popsáno zřízení 4x 40 m nového železničního svršku tvaru 60E2/bet.pr. 300kg/ 
pružné up. v kolejích 11, 13, 15 a 17. 
Ve VV je však pouze položka na zřízení 655 m (247 + 248 + 4 * 40 = 655) koleje 49E1. Chybí tedy položka 
na zřízení koleje 60E2 (správně 4 * 40 = 160 m) ve VV a zároveň je špatná výměra v položce zřízení koleje 
49E1 (správně 247 + 248 = 495 m) nebo je špatně TZ? 

* Dále prosíme o ověření popisu prováděných prací u koleje č.5. 
V TZ je jen směrová a výšková úprava z důvodu dodržení osové vzdálenosti od kolejí č. 3 a 7, ale v ZOV je 
kolej č. 5 vyznačená v etapě 1b jako rekonstruovaná stejně jako právě výše zmíněné koleje 11, 13, 15 a 17. 
 

 

Odpověď č.1: 

* Technická zpráva je správně. Jedná se o 4 * 40m koleje 60E2. 

V koleji č.7 a č.9 bude svršek typu 49E1 zřízen dle TZ (v rozsahu 495m). Tudíž je chyba ve VV. 
Kolej č. 5 bude pouze směrově a výškově vyrovnána bez dalších úprav. 

 

* Směrová a výšková úprava koleje 5 znamená její výluku. Proto je ve schématech postupů vyznačena jako 
rekonstruovaná/vyloučená. 

 

 

 

Dotaz č.2: 

Jaké položky v rámci VV se mají použít pro ocenění zřízení ZKPP, tedy konstrukční vrstvy ze štěrkodrti tl. 0,2 
m a stabilizace cementová dovezená z centra tl. 0,5 m, u kolejí č. 7-17 v oblasti podchodu? Předpokládáme, 
že ŠD 0/32 bude součástí pol. ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE 
ŠTĚRKODRTI NOVÉ, ale není nám jasná souvislost mezi tab. s parametry ZKPP v TZ (viz příloha) a výpočtem 
ve VV 2*77*5+2*170*3,6)*0,2=398,800 m3. 

 



 
 

 
 

 

 

 

Odpověď č.2: 

Jak bylo uvedeno, ZKPP se skládá z tl. 0,2m štěrkodrti a cementové stabilizace tl. 0,5m v oblasti podchodu. 

Štěrkodrť fr. 0/32 bude nová a bude součástí KPP pro koleje č.7 a č.9. 

Tabulka zohledňuje jen stavby žel. spodku (podchody), nad kterým bude zřízeno ZKPP. Nejedná se však o 
celou plochu ZKPP. 

Výpočet ve VV zahrnuje celkové množství štěrkodrti pro ZKPP a KPP. 

 

 

 

 

Dotaz č.3: 

Z jakého důvodu zadavatel požaduje doložení odborného personálu v oboru specialista (vedoucí prací) na 
mosty a inženýrské konstrukce?   

Jak vyplývá z ustanovení 8.6 zadávací dokumentace, část. 2 Pokyny pro dodavatele, k veřejné zakázce 
označené jako „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice“, požaduje 
zadavatele v rámci prokázání kritérií technické kvalifikace předložení seznamu odborného personálu, kdy 
tento seznam musí obsahovat specialistu (vedoucího prací) na mosty a inženýrské konstrukce, a to navzdory 
faktu, že předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce nástupišť a veřejná zakázka tak neobsahuje práce na 

mostech a inženýrských konstrukcích.     

Dodavatel se obrací na zadavatele s dotazem, zda zadavatel neupraví obsah zadávací dokumentace veřejné 
zakázky v tom směru, že dodavatelé nebudou povinováni předložit doklady prokazující splnění kvalifikačních 
kritérií u osoby specialisty (vedoucího prací) na mosty a inženýrské konstrukce. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Odpověď č.3: 

Součástí předmětu plnění jsou mimo jiné také stavební objekty SO 10-40 Úprava podchodu v km 
495,102 (vč. výtahových šachet) a SO 10-41 Prodloužení podchodu v km 495,102. Pro realizaci 

uvedených SO je nezbytné, aby v realizačním týmu byl specialista na mosty a inženýrské konstrukce.  

Zadavatel trvá na uvedeném požadavku a nebude v tomto bodě provádět úpravu zadávací dokumentace. 

 

 

Příloha: opravený soupis prací 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Hofhanzl 

ředitel Stavební správy západ 

na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018 

Správa železnic, státní organizace 
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