

AKTUALIZACE 01/2020

# ČÁST D.1.1


VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv




SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

<b>Objednatel:</b>  <b>SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY</b>	<b>Správa železniční dopravní cesty, s.o.</b> Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
---	--

<b>Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP + SEU Děčín - Prostřední Žleb DSP"</b>  
--

<b>Zhotovitel části:</b> 	<b>STOSMOL, s.r.o.</b> U Cukrovaru 509/4 400 07 Ústín.L. tel.: +420 725 881 561 email: info@stosmol.cz	<b>Hlavní inženýr projektu:</b> ING. MARTIN VLASÁK  <b>Garant profese:</b> ING. JIŘÍ ŠTOLBA
---	--	---

<b>Zhotovitel části:</b>			
<b>Vedoucí střediska:</b> ING. JIŘÍ ŠTOLBA	<b>Odpovědný projektant SO, IO, PS:</b> MARTIN RYNDA 	<b>Vypracoval:</b> MARTIN RYNDA 	<b>Kontroloval:</b> MARTIN RYNDA 

<b>Název akce:</b> <b>OPTIMALIZACE TRATĚ. ÚSEKU DĚČÍN VÝCHOD (mimo) - DĚČÍN-PROSTŘEDNÍ ŽLEB (mimo)</b>	<b>Číslo smlouvy:</b> 18-342.209  <b>Projektový stupeň:</b> PDPS
<b>Část:</b> ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PS 91-01-21 DĚČÍN VÝCHOD - DĚČÍN PROSTŘEDNÍ ŽLEB, ÚPRAVY TRAŤOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	<b>Datum:</b> 12/2019  <b>Číslo části:</b> D.1.1.2.1