

AKTUALIZACE 01/2020

ČÁST D.1.1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

| | | |
|-------------|---|---|
| Objednatel: |  SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY | Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 |
|-------------|---|---|

| |
|---|
| Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP + SEU Děčín - Prostřední Žleb DSP" |
|   |

| | | | |
|-------------------|---|---|---|
| Zhotovitel části: |  | STOSMOL, s.r.o. U Cukrovaru 509/4 400 07 Ústín.L. tel.: +420 725 881 561 email: info@stosmol.cz | Hlavní inženýr projektu: ING. MARTIN VLASÁK Garant profese: ING. JIŘÍ ŠTOLBA |
|-------------------|---|---|---|

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| Zhotovitel části: | | | |
| Vedoucí střediska: | Odpovědný projektant SO, IO, PS: | Vypracoval: | Kontroloval: |
| ING. JIŘÍ ŠTOLBA | MARTIN RYNDA | MARTIN RYNDA | MARTIN RYNDA |

| | |
|---|--------------------|
| Název akce: | Číslo smlouvy: |
| OPTIMALIZACE TRATĚ. ÚSEKU DĚČÍN VÝCHOD (mimo) - DĚČÍN-PROSTŘEDNÍ ŽLEB (mimo) | 18-342.209 |
| Část: | Projektový stupeň: |
| ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PS 92-01-11 ŽST DĚČÍN PROSTŘEDNÍ ŽLEB, ÚPRAVY STANIČNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ | PDPS |
| | Datum: |
| | 12/2019 |
| | Číslo části: |
| | D.1.1.1.2 |