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D. Technologicka cast

D.1 Identifikacni udaje stavby

D.1.3 Udaje o stavbé
Nézev stavby:
Stupent dokumentace:

Charakter stavby:

Misto stavby:

Kraj:

Katastralni uzemi:
Krajsky utad:
ORP:

Objednatel:

Zastoupeny:

Projektant ¢asti D.1.1:

Technicka zprava

Optimalizace trat’. iseku Déc¢in vychod (mimo) — Dé€in Prostiedni
Zleb (mimo)

Projektova dokumentace pro provedeni stavby
Uprava zabezpecovaciho zatizeni

Celostatni draha Dé¢in vychod — D&¢in Prostiedni Zleb,
Dle TTP je drédha vedena pod Cislem 544B

Ustecky

Décin

Krajsky tfad Usteckého kraje

Décin
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Dlazdéna 1003/7
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IC:V70994234
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D.1.3.1 Vstupni podklady

Zadéavaci dokumentace stavby

Mistni Setieni

Rozhodnuti drazniho uradu

CSN 342650 ed.2  Zelezniéni zabezpetovaci zatizeni — pejezdova zebezpedovaci zatizeni
CSN 73 638073  Zelezniéni piejezdy a piechody

CSN 73 6101 72 Projektova silnic a dalnic

CSN 342600 ed.2  Elektrick4 Zelezniéni zabezpedovaci zaiizeni

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektricka instalace nizkého napéti

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti

CSN 50110-1 ed.2  Obsluha a prace na elektrickych zafizeni

CSN 50110-2 ed.2  Obsluha a prace na elektrickych zafizenich &ast 2

TNZ 34 2609 Projektovani kabelovych rozvodl Zelezni¢nich zabezpecovacich zatizeni
TNZ 37 5715 Z1 Silova a kabelova vedeni celostatnich drah

CSN 73 6005Z1-Z4 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
CSN 375711 ed.2  Drazni vedeni - KiiZeni kabelovych tras s Zelezni¢nimi drahami

TNZ 34 2620 Zelezniéni zabezpeovaci zafizeni — stani¢ni a tratové zab. zatizeni

TNZ 34 2607 Z1 Indikace v zelezni¢nich zabezpecovacich zatizeni

TNZ 34 5542 ed.2  Znagky pro situaéni schémata Zelezniénich zabezpedovacich zaiizeni

TNZ 37 5711 Kiizeni uloznych, zavlackovych a zavésnych kabell s celostatnimi

drdhami a vleCkami

Vyhl. €. 100/1995 Sb. Stanoveni podminek pro provoz, konstrukci a vyrobu UTZ a jejich
konkretizaci

Vyhl. ¢. 173/1995 Sb.Dopravni fad drah

Vyhl. €. 177/1995 Sb. Stavebni a technicky fad drah

Zakon €. 22-1997 Sb. Zékon o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakont

Zakon €. 266/1994 Sb. O drahach

Zakon €. 185/2001 Sb. O odpadech

Zakon €. 13/1997 Sb. O pozemnich komunikacich

Zakon €. 361/2000 Sb. O provozu na pozemnich komunikacich a o zménéach nekterych zakont

D.1.3.2 Vyjimky z pfedpist a norem

Stavba nevyzaduje zadné vyjimky z pfepisi a norem

D.1.3.3 Souvisejici PS/SO

PS 91-01-21 Tratové zabezpedovaci zafizeni D&in vychod — D&&in Prosttedni Zleb

Technicka zprava
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D.1.3.4 Koordinace s jinymi stavbami

Stavbu neni nutné koordinovat s jinymi stavbami.

D.1.3.5 Zmény oproti zadavaci dokumentaci

Oproti zadani nebude zvySena trat'ova rychlost s obvodu dé¢inského zhlavi. Nedovoluje to
konstrukce stavajicich vyhybek.

D.1.3.6 Stavaji stav

ZST Dé&in Prostiedni Zleb lezi v km 3,807 trati celostatni drahy D&¢in hl.n. — Bad Schandau.

V uvedené stanici je v provozu stani¢ni zabezpeCovaci zafizeni elektronického typu ETB. Dle
TNZ 34 2620 se jedna o zafizeni 3. kategorie. Zafizeni ovlada vypravéi ve sluzbé z dopravni
kancelate ZST Dé&Ein Prostfedni Zleb nebo vypravéi 2 SEVER ustiedniho stavédla D&in hlavni
nadrazi dalkové. V zékladnim stavu je zafizeni prepnuté na dalkové ovladani.

Vyhybky jsou vybaveny elektromotorickymi piestavniky (rozfezné i neroziezané). Vyhybky
s nerozieznymi pifestavniky jsou doplnény snimacem polohy jazyka.

Volnost/obsazeni je v obvodu celé stanice vyhodnocovana pomoci kolejovych obvodu typu
4300. Viechna navéstidla jsou stozarova typu AZD.

V tratovém tseku Dé&¢in vychod dolni nadrazi — D&in Prostfedni Zleb je v provozu tratové
zabezpeCovaci zafizeni (TZZ) typu automatické hradlo typu AH-83 sjednim prostorovym
oddilem. Indikaéni a ovladaci prvky v ZST Dé&¢in Prostiedni Zleb jsou soucasti JOP.

Vystroj technologie tohoto TZZ je umisténa v reléové mistnosti.. Konkrétné je umisténa
v reléovém stojanu €. 64.

V ZST Dé&&in Prostiedni Zleb nejsou Zadna piejezdova zabezpeovaci zaiizeni (PZS).

V tratovém tuseku Dé&Gin hlavni nadrazi — D&in Prostfedni Zleb je v provozu tratové
zabezpeCovaci zatizeni typu UABS88. V uvedeném useku jsou dvé prejezdova zabezpecovaci
zafizeni. Prvni je v km 1,506. Druhé je v km 1,960. Obé jsou typu AZD71.

V tratovém useku D&in Prostfedni Zleb — Dolni Zleb je v provozu tratové zabezpeovaci

zatizeni typu UABSS. V uvedeném tseku nejsou zddna piejezdova zabezpeCovaci zafizeni.

V ZST Dé&Cin vychod dolni nadrazi je v provozu stani¢ni zabezpeCovaci zafizeni s jednim fidicim
a dvéma zavislymi stavédly.

Technicka zprava
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D.1.3.7 Navrzené technické feseni

V ramci této stavby bude provedena tvazka nového automatického hradla v tratovém tseku
Décin vychod dolni nddrazi — Dé€in Prostiedni Zleb.
Dale bude upravena rychlost pfes vyhybky od/do ZST DécCin vychod dolni nadrazi.

Upravy SZZ D&&in Prostiedni Zleb:

Z dtivodu zfizeni nového TZZ v useku D&&in vychod dolni nadrazi — Dé&¢in Prostiedni Zleb
budou upraveny stavajici reléové obvody. Nové TZZ bude typu automatické hradlo s jednim
prostorovym oddilem. Vystroj nového TZZ bude umisténa do stavajiciho reléového stojanu ¢.
64. Piipadné muze byt vyuzit prostor pro reléovy stojan ¢. 65. Uvedena pozice €. 65 je volna-18.
V piipad¢ pouziti reléového stojanu ¢. 65 je nutna Uprava propojovacich kabeld, které jsou
ukonceny v reléovém stojanu ¢. 64.

Na JOP budou vyuzity stavajici indikacni a ovladaci prvky, které budou ptipadné upraveny dle
konkrétniho typu TZZ (napt. porucha blokové podminky). Déle dojde k Gpravé ndzvu tratového
useku na T1 DV-PZ.

Veskeré nové zatizeni, které¢ bude dodavano timto PS musi spliiovat jednotlivé legislativni
pozadavky, které jsou definovany jako narodni, tak 1 evropskou legislativou. Jedna se zejména o
dodrzeni nasledujicich pozadavkii:
- Pouzité zafizeni musi spliiovat TNZ 34 2620. Navrhne-li dodavatel v soutézi zafizeni,
které neni na siti SZ s. o. zavedeno, pak toto zafizeni musi mit vyfeSeny nutné atesty
fizeni jakosti, v&etné procesu certifikace a schvaleni pro nasazeni do provozu na SZ s.o..
Ovéfovaci provoz bude realizovan podle smérice SZDC ¢. 34. Navrhne-li dodavatel v
soutéZi zafizeni, které neni na siti SZ s. o. zavedeno, pak toto zafizeni musi mit vyieseny
nutné atesty fizeni jakosti, v€etné procesu certifikace a schvaleni pro nasazeni do provozu
na SZ s. o.. Ovéfovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC ¢&. 34.

Kabelizace pro nové TZZ v useku D&in vychod dolni nadrazi — Dé&in Prostiedni Zleb bude
ukonéena v kabelové mistnosti ZST Dé&¢in prostiedni Zleb, konkrétné v kabelovém stojanu &. 03.
Zde je ukoncena i stavajici kabelizace TZZ. Pro novou kabelizaci je mozné vyuzit kabelovy
stojan €. 03, patra 04,05,06 (svorkovnice 11-16)

Mezi kabelovym stojanem €. 03 a reléovym stojanem €. 64 je mozné vyuzit prechody stavajiciho
TZ7.

Touto stavbou bude dotéena i1 vyhybka ¢. 3. Ta mé byt nahrazena vyhybkou novou.
Na vjezdové navestidlo VL bude doplnén svételny indikator s ¢islem ,,5% (rychlosti do koleji

ZST Dé¢in-Prostiedni Zleb od ZST Dé&&in vychod dol.n. budou po skonéeni této stavby
nasledujici: 50 km/h — kol. ¢€.1, 2, 3, 4, 7, 40 km/h — kol. ¢.5, 6).
Ptestavnik pro vyhybku ¢. 3 bude dodan novy vcetné upevilovaci soupravy.

Technicka zprava
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Vjezdové navéstidlo VL a jeho predvést PfVL a opakovaci piedveésti OPfVL budou doddna
nova. Déle bude doddno 1 nové navéstidlo Se5.

Stykové transformatory V3R, VLKR a VLKN budou dodany nové.

Izolované¢ styky budou v této stavbé feSeny a to jinym SO.

Kabelizace
Nov¢ kabely budou polozeny dle upraveného kabelového schématu (stavajici vykres €. 1004).
Z KO 3 budou poloZeny nov¢ kabely:

- kabel ¢. 117 knav. VL, OPfVL a PfVL

- kabel ¢. K5 ke stykovému transformatoru VLKN

Vykopové prace budou provadény kabelovou mezi mistnosti v ZST Dé&&in Prostfedni Zleb a
navéstidlem VL. Vykopové prace od navéstidla VL smérem do ZST Dé&&in vychod dolni nadrazi
budou soucasti PS 91-01-21.

Kabely od KO3 smérem k mostni konstrukei pies feku Labe budou ulozeny do plastového Zlabu.
Na mostni konstrukci bude kabelizace ulozena dle stavebniho objektu mostu. Za mostni
konstrukei k navéstidlu VL budou kabely ulozeny do plastového zlabu.

Pro ptechod pod trati budou ziizeny ohebné chranicky o priméru 160mm.

Protlak musi mit hloubku nejméné 2,5m od hodni hrany prazce k horni hrané chranicky.
Chranicka musi byt v celé délce protlaku nejméné 2,2m od osy koleje na obé€ strany.

PoZadavky na vyluky
Veskeré tpravy SZZ Décin Prostiedni Zleb budou provedeny v nepfetrzité vyluce tratové koleje
v useku DéCin vychod dolni nddrazi — DECin Prostiedni Zleb.

Demontaze

Demontovano bude:
- prestavnik vyhybky ¢. 3
- stykové transformatory V3R, VLKR a VLKN
- navéstidlo Se5
- navéstidlo VL
- navéstidlo OPFfVL
- navéstidlo PFfVL

Uvedené demontované prvky budou dodany nové.

Zkousky

Pted uvedenim urceného technického zatfizeni do provozu musi byt schvalena jeho zpiisobilost
k provozu. Zptsobilost ur¢eného technického zafizeni k provozu schvaluje drazni spravni uiad
vydanim prikazu zpuasobilosti. Drazni spravni ufad vydd prikaz zpusobilosti urceného
technického zatizeni na zakladé technické prohlidky a zkousky, kterou zajisti zhotovitel.
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