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1.1 Struény popis souc¢asného stavu a navrhované vystavby

Nazev stavby:
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Stupen:

Misto stavby:

Katastralni Gzemi:

Zadavatel:

Zhotovitel ¢asti:

Projektanti:

Dodavatel:

Optimalizace tratového Useku Décin vychod (mimo) — Décin-Prostfedni
Zleb (mimo)

D.1.2.1 Kabelizace (mistni, dalkova) vCetné pfenosovych systém
PS 91-02-51 Dé&cin vychod - DéCin Prostfedni Zleb, DOK a TK (SZDC)

Dokumentace pro stavebni povoleni a proj. dok. pro provadéni stavby
(DSP+PDPS)

D&&in vychod, trat D&&in vychod — Prostfedni Zleb
Dé&gin (624926), Prostredni Zleb (625302)

Sprava ZelezniCni dopravni cesty, statni organizace (SZDC, s.0.),
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gislo autorizace CKAIT 0401490

Ing. Vladimir Hadraba,
autorizovany inzenyr v oboru technika prostfedi staveb,
specializace elektrotechnicka zafizeni
&islo autorizace CKAIT 0400982

Michal Sliva

Bude uren vybérovym Fizenim
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2 NAVRHOVANE RESENI

2.1 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace
Tento stuperi dokumentace je zpracovan v souladu s predchozim stupném dokumentace.
2.2 Vyjimky Odchylky od platnych norem a predpisu

PS 91-02-51 Décin vychod - Décin Prostfedni Zleb, DOK a TK (SZDC), byl zpracovan v
souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.3 Vyjimky Struény popis souc¢asného stavu a navrhované vystavby

V souéasné dobé je v Zst D&&in vychod dolni nadrazi vyveden DOK CD-T na kterém je
nasazen prenosovy systém SDH ONS 15305. Pfenosovy systém je pfipojen na trakt smérem
do Velkého Bfezna (pravobrezni trat) a na druhou stranu do ZST Dolni Zleb a zpét do Pro-
stfedniho Zlebu.

Tento prenosovy trakt v kabelu CD-T, ale na vlaknech pro vyuziti SZDC v tseku Usti n.L.
(US Stiekov) je vyuZivan nejen pro pripojeni ZST na trati, ale taky pro obchozi cestu traktu
Usti n.L. US — D&g&in — Dolni Zleb.

Mimo optické kabelizace je v tratovém Useku poloZena téz stavajici kabelizace metalicka.
2.4 Technické reseni

V ramci této stavby budou poloZeny v celém Useku trati mezi zst. DéCin vychod d.n. a zst.
D&&in Prostfedni Zleb dvé ochranné trubky HDPE 40/33mm.

Do jedné z trubek bude zafouknut opticky kabel DOK 72 vlaken, ktery bude ukoncen v Zelez-
niénich stanicich. Z tohoto optického kabelu budou pro potfeby lokalni distribuéni sité SZDC
22KV tohoto PS vybudovany vypichy 12 vlaken v mezistani¢nim Useku:

e TTSvkm457,793
e TTSvkm 458,585

Pro propojeni sdélovacich mistnosti bude zapojen MOK 24 vl. Dé&in vychod d.n. — D&Cin vy-
chod.

Pro potifeby propojeni zafizeni DDTS a bude v prostoru zst. Dé&in vychod d.n. provedeno
optické propojeni sdélovaci mistnosti ve vypravni budové a objektu ST3 mistnim optickym
kabelem o kapacité 12-ti viaken single mode.

DOK bude ukon¢&en konektory E2000/APC.

Ve vnitfnich prostorach budou optické kabely chranény zatazenim do ochranné trubky HFXP
a ulozeny na kabelovych roStech a zatazeny v kabelovych kanalech a prostupech. V mistech
ukonc&eni bude, pro pfipadnou manipulaci s optickym rozvadé&em, na optickém kabelu pone-
chana rezerva v délce 30m na nasténném kfizi s krytem.

Trubky budou kladeny do vykopu s dodrzenim minimalniho poloméru ohybu 2m tak, aby bylo
mozné dodatecné zafouknout optické kabely. Pokladka bude provedena do kabelovych zlabl
nebo chrani¢ek. Nad trubkami bude polozena vystrazna folie modré barvy. Ochranné trubky
se navrhuje ukoncit za vstupy do objektd. Ukonceni trubek HDPE v objektech bude provedeno
vodotésnymi prichodkami.

Parametry optickych kabell, pouzité optické komponenty, zplisob montaze a vyvedeni musi
splfiovat podminky a zasady uvedené v dokumentu ,Zakladni technické specifikace optickych
kabell a jejich pfislusenstvi v telekomunikacni siti SZDC*, vydaném SZDC s.o., Odbor auto-
matizace a elektrotechniky, &...22942/2015-SZDC — O14 a sougasné podmlnky stanovené v
TKP.

Optické kabely musi splfiovat doporuceni UIC ITU-T G.652D, G.657A1 pro optické kabely.
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Pro pfipojeni zafizeni na trati (venkovni telefonni objekty VTO, reléové domky a dalSi techno-
logické systémy) se navrhuje vybudovat tratovy kabel (dale jen ,TK*) v provedeni TCEPKP-
FLEZE 15x4x0,8. Tento kabel bude vyvadén v jednotlivych stanicich celym profilem. Do relé-
ovych domkl a k VTO se navrhuje vyvadét pouze pfislusné okruhy pomoci délicich spojek,
kabelovych objektl a pfipojnych kabell. Metalické ukon&eni bude provedeno zafezovou tech-
nikou.

Po dokonéeni montaze a pred zahrnutim vykopu bude provedeno geodetické zaméreni trasy,
vcetné spojek na trubkdch HDPE a metalickych kabelech. Trasa sdélovaci kabelizace, véetné
vSech montaznich soucasti (napf. spojky), bude zakétovana k ose krajni koleje nebo pevnym
objektim s uvedenim Zkm a s uvedenim hloubky uloZeni. Soucasti realizace pokladky sdélo-
vaci kabelizace bude i vyhotoveni kabelové knihy, v papirové i digitalni podobé. PFi realizaci
zemnich praci je nutné respektovat stavajici inZenyrskeé sité realizované v rdmci pfedchozich
staveb.

Pouzita sdélovaci kabelizace musi spliiovat smérnici generalniho feditele SZDC &.16/2005
.Zasady modernizace vybrané zelezni¢ni sité CR".

Pfi pokladani sdélovaci kabelizace do vykopu se navrhuje vykop 35x90cm (minimalni hloubka
kryti 70cm), ve stanici a na mostech (propustcich) bude kabelizace uloZzena do kabelovych
zlabu. Pfi ukladani kabelizace na mosté se navrhuje kabelizaci ulozit do betonovych Zlabu a
do vykopu 35x50cm (minimalni hloubka kryti 30cm). Nad kabely bude ulozena vystrazna félie
modré barvy Sife 33cm. PFi kfizeni s zelezni¢ni trati musi byt kryti chranicky nejméné 1,5 m
od plané télesa Zelezni¢niho spodku a chrani¢ka musi pfesahovat na kazdou stranu od osy
koleje nejméné 4m. Pfi kiizeni komunikaci se navrhuje hloubka uloZeni 120cm (minimalni
hloubka kryti 110cm) a ochrana mechanickym zabezpecenim.

Pfi provadéni zemnich praci je nutno dodrzovat CSN 73 6005 ,Prostorova Uprava vedeni tech-
nickeho vybaveni®.

Vstupy sdélovacich kabelu do objektud, jakoz i pfi prostupu pozarné délici konstrukci, budou
utésnény pozarné odolnou hmotou s odolnosti EI 60 minut, tfida reakce na ohern nejméné C.
Zhotovitel pozarniho tésnéni zpracuje soupis vSech instalovanych pozarnich ucpavek a tés-
néni a poskytne ho investorovi a spravci zafizeni.

Pancif kabelt TCE... ,, Z“Y vyvadét hned za vstupem do budovy, v mistnosti, kde je vy-
vedeny pouzitelny zemnic a je mozné umisti i pripadné ochranné kondenzatory. Stinéni
kabelu vyvést a pripojit na zemnici svorku az v RACKu se svorkovnicemi TK.

Zpusob provedeni nové kabelizace je schematicky znazornén ve vykresové ¢asti dokumen-
tace.

2.3) Provadéni zemnich praci:

Pfed zahajenim jakychkoli vykopovych praci v blizkosti stavajicich tras je nutné
vSechny sité nechat vytycit. V pfipadé pochybnosti je tfeba provést za dozoru provozovatele
stavajici sité ruénim vykopem dalsi pfiéné sondy. Podle skute¢ného pribéhu téchto siti je
nutno pfimo v terénu trasy kabell upfesnit. VSechny sité jsou chranény ochrannymi pasmy a
podle toho je tfeba také postupovat. VSichni pracovnici provadéjici prace musi byt s polohou
v8ech stavajicich siti a zafizeni prokazatelné seznameni.

Pokud by se po vyty€eni ukazalo, Zze skute€né ulozeni siti je jiné, nez je v podkladech
spravcu, pripadné skutecné ulozeni siti ve vzdjemné kombinaci vylu€uje dodrzeni odstupo-
vych vzdalenosti dle CSN 73 6005, tj. Ze je nutné v projektované trase uginit zmény, je nutné
vyvolat jednani za U€asti v8ech zainteresovanych a zde zaleZitost doresit.

UloZeni kabeltl bude provedeno dle TNZ 34 2609. Veskeré vykopové prace v trase
vedeni je treba provadét vyhradné ruéné (lopata, krumpac) a musi byt provadény v souladu
s platnymi normami, pfedevsim CSN 73 6005, CSN 73 3050, CSN 75 2130 a pfi dodrzeni
vSech dalSich pfislusnych bezpecnostnich predpist a norem.
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Pro odkryti kabelu se pfedpoklada odkopani kabelové trasy, ryha Sitky 0,35 a hloubky
0,8 metru. Dale pro poloZeni nové trasy obvykly otevieny vykop 0,35x0,8 metru, pfipadné dle
potfeby.

Pfechod kolejového télesa se predpoklada protlakem, ve kterém budu zkoordinovany
trasy vSech kabell FeSenych v rdmci riznych PS a SO této stavby.

Vykopovy material nesmi byt ukladan na komunikacich ani v mistech vefejné zelené,
je jej mozno pouzit pfi vyrovnavani terénnich nerovnosti. VSechny oteviené vykopy musi byt
ohrazeny alespon reflexni stuhou po celou dobu trvani praci.

V réamci definitivniho ukladani vedeni ve volném terénu bude pro kabely zfizeno kabe-
lové loZe z pisku tloustky 5 cm, do kterého se vSe umisti. Zasypy budou provedeny piskem
tak, aby se vytvofila vrstva 5 cm nad nimi. DalSi zasyp je mozné provést zeminou, bude vSak
po vrstvach (20 cm) fadné zhutfiovan. Na vrstvu zeminy cca 20-30 cm nad kabely bude do
ryhy poloZena jesté vystrazna félie z PVC &itky 22—33 cm modré barvy (CSN 73 6006), uloZit
ji je nutné tak, aby byla minimalné 20 cm pod povrchem, a musi téZ pfesahovat polozené
kabely oboustranné o 3 cm.

V8echna odkryta zafizeni je nutné zabezpecit proti poSkozeni, opatfit vystraznymi ta-
bulkami a vykopy ohradit proti Urazu, vSechny oteviené vykopy musi byt ohrazeny alespor
reflexni stuhou po celou dobu trvani praci (poznamka: vyskyt osob se ztizenou schopnosti
pohybu a orientace se nepredpoklada, bude se jednat o Fadné ohrani¢ené a vyznacené sta-
veniste).

P¥i vSech zemnich pracich je tfeba dbat, aby mechanizacni prostfedky neposkozovaly
vefejnou zelen ani soukromy majetek.

Upozornéni:

a) dojde-li v prubéhu zemnich praci k naruseni jakéhokoliv podzemniho zafizeni, je povin-
nosti dodavatele toto poskozeni okamzité ohlasit pfisluSnému spravci zafizeni a dle jeho
pokynl na vlastni naklady zafizeni opravit.

b) veSkerd pfipadné nalezena a odkryta stavajici jina zafizeni musi byt chranéna proti posko-
zeni ¢i odcizeni. Pfed zahozem ryh v misté vSech kfizovatek a soub&hl se stavajicimi
sitémi je v takovém pfipadé tieba pfizvat spravce téchto siti ke kontrole.

2.4) Zavérecna méreni:
Soucasti montaznich praci bude nasledné znovuuvedeni v8ech zafizeni do provozu
v€etné provedeni vSech nutnych méfeni a zkousek zafizeni.

Na metalické kabelizaci bude provedeno stejnosmérné méfeni pred i po pokladce. Déle se
navrhuje na metalické kabelizaci tato méfeni:

» Kkontinuita Zil.

» smyckova rezistence.

* izolaéni rezistance Zil.

» rezistance stinici folie.

* izolaéni rezistance stinici folie.

» izolaéni rezistance pancife (u kabell opatfenych pancifem).

» rezistance uzemnéni u kabelovych rozvadéca-objektu.

» vyrovnani kapacitnich nerovnovah u kabel délky nad 1,6km.

Po skon€eni montaze se na metalickych kabelech provede Uplné méfeni stejnosmérné i stfi-
davé — zavérecna méreni dle aktualné platnych predpist. V&echny hodnoty musi odpovidat
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stanovenym limitnim hodnotam. Pokud se pfi tomto méfeni zjisti zavady, tyto se zaméfi a
odstrani jesté pred predanim stavby. VSechny naméfené hodnoty budou zaznamenany do
meéficich protokold, které slouzi jako pfiloha k prejimce dila.

Po skongeni montaZze se na volnych trubkach provede kontrola prichodnosti (kalib-
race) a zkouska tlakutésnosti.

ZkousSka pruchodnosti musi prokazat prichodnost kazdé optické trubky pro pozdé;si
zataZeni optického kabelu. V pfipadé, Ze kalibr v trubce uvézne, je potfeba jeho polohu vyhle-
dat z povrchu pomoci lokalizagniho zafizeni a poSkozeny Usek opravit vyménou vadné asti
trubky.

Zkouska tlakutésnosti se provadi pretlakem vzduchu v rozmezi 50 az 100 kPa. Po na-
fouknuti zkouSeného tlakového Useku a odpojeni plniciho zafizeni se pfipousti snizeni pre-
tlaku mezi misty vyvedeni ochrannych trubek max. 1 % za hodinu.

Obé zkousky se provadéji za pfitomnosti objednatele. O jejich provedeni se vyhotovi
meéfFici protokol, ktery je soucasti dokladl k prejimce celého dila.

Pfed zahajenim montéaznich praci na optickych kabelech budou provedena méfeni pa-
rametrd ,na skladce” na volnych vldknech. Po dokonceni dila se provede méfeni zavére¢ne
na vSech vlaknech. VSechny parametry optického kabelu musi odpovidat pokynu O14 C.j.
27150/2017-5ZDC-014 ,Zakladni technické specifikace dalkovych optickych kabell (DOK) a
jejich prislusenstvi v telekomunikaéni siti SZDC" ze dne 27.6.2017. Obsazovaci plan TK a
DOK tato stavba nebude ménit.

Na optickych kabelech budou provedena tato méfeni a pro pfejimaci fizeni je nutno
zajistit:
Méreni metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550/1625 nm v obou smérech podle
metody CSN EN 61280-4-2.
Mé&rFeni pfimou metodou na vinovych délkach 1310/1550/1625 nm v obou smérech podle
metody CSN EN 61280-4-2. Metoda 1a (v odivodnénych pFipadech Metoda 1b).
Vyhodnoceni vysledkd OTDR metodou obousmérného primérovani ve formé tabulek (Vy-
hodnoceni Utlumu svard, utlumu kabelovych Usekd, utlumu a reflektance v konektorech).
Vyhodnoceni vysledkd pfimé metody zplsobem obousmérného primérovani ve formé ta-
bulky.
Kontrola optickych konektort videomikroskopem.
Méfeni parametri PMD (absolutni hodnota, koeficient) — pouze u vyzadani investora na
konkrétnich vlaknech.
Porovnani naméfenych hodnot s poZadovanymi parametry.
Upozornéni na poruchy a anomalie v trase.
Pfedani zdrojovych namérd, véetné vysledkd méfeni a jejich interpretace pisemnou formou
a v elektronické podobég, v&. SW pro zpracovani vysledkd ve dvou vyhotovenich spravci
OK.
Vedeni zélozniho archivu tras na pracovisti dodavatele s dobou ulozeni vysledkd mini-
malné 2 roky od ukonceni prejimaciho fizeni.
» Meéfeni vyhledavaciho kabelu (kompletni stejnosmérné), vysledky kalibraéni a tlakova

zkousky HDPE.

VVV VV VYV Vv VYV V¥V

A\ 4

2.5) Ochranna a bezpecnostni opatreni:

Stavba bude probihat v béZném venkovnim prostfedi. Zajmovy prostor stavby neni
Uzemim ohrozenym vétSimi vlivy vyboji atmosférickych, ani linek nadzemnich vedeni vyso-
kého a velmi vysokého napéti.
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Trat' je vSak elektrifikovana trakci (stfidava soustava 25 kV/ 50 Hz).

Je potieba dodrZovat standardni opatfeni k bezpecnosti prace, ktera vyplyvaji
z obecné platnych bezpeénostnich pfedpisit BOZP a PO (Zakon €. 262/2006 Sb. — Zakonik
prace véetné navazuijicich nafizeni a predpist, CSN 73 3050 apod.) — viz souhrnna technicka
zprava akce. Pfed zahajenim praci budou vS8ichni pracovnici nalezité a prokazatelné pouceni.
Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkum bezpecnostnich predpisu, norem a ji-
nych zavaznych predpisd, navodum vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip.
mistnim bezpecnostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim spravcu inzenyrskych siti
a dokumentu tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silni¢ni a dopravou na
vodnich tocich.

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich mohou fidit a provadét pouze pracovnici
s predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, $koleni, pfezkousSeni atd.) a zdravotni
zpuUsobilosti.

Pfi préci je tfeba dodrZovat stanovené technologické postupy a technické a bezpec-
nostni pfedpisy platné v dobé realizace stavby.

Pracovisté (stavenisté) musi byt prfedepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo,
zejména proti Urazu pracovnikd provadéjicich stavebni a montazni prace.

Kromé obecnych kvalifikacnich predpokladd (odborné vzdélani a praxe v pfislusné pro-
fesni specializaci) je pfi provadéni vystavby nutno respektovat Stavebni a technicky fad drah
(vyhlaska ministerstva dopravy €. 177/1995 Sb. ze dne 3.6.1995), Technicko-kvalitativni pod-
minky (TKP) staveb Ceskych drah (kapitola 28 Sdélovaci zafizeni), oboji v aktuané platném
znéni.

2.6) Opravy povrcha dotéenych vystavbou, ochrana zivotniho prostredi:

Vzhledem k charakteru stavby jsou opravy povrchu feSeny v ramci stavebni ¢asti, sou-
¢asti tohoto PS je pouze zasyp kabelovych tras.

Prace navrhované v ramci tohoto PS nebudou mit Zadny trvaly negativni vliv na zivotni
prostfedi. Provoz zafizeni neznecistuje vzduch ani vodu, neni zdrojem hluku ani jinych $kod-
livych jeva.

Podle dostupnych informaci nebude stavba probihat v mistech se zvy$enou ochranou
prirody. PFi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostiedi pfede-
v8im tato vSeobecné platna opatfeni:

* mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exha-
lace!) a béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni préace, chra-
nicka)

« s odpady vzniklymi v ramci stavby nakladat v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o
odpadech, predevSim z hlediska pfedavani odpadl pouze osobam s opravnénim k
prevzeti pfislusnych druh odpadu.

« Pokud vznikne ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel,
fedidel, ropnych produktu, elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt od-
borné likvidovan podle ekologickych a bezpeénostnich zasad — nikdy nesmi byt pone-
chan na mistech praci.

« po dokonceni praci musi byt stavenidté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky
kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné
odklidit pfebyte€nou zeminu a uveést povrch do stavu umoznujiciho finalni Upravu po-
vrchu.

Po ukoné&eni akce budou vSechny dotené plochy uvedeny do puvodniho, resp. nale-
zitého stavu. Zelené plochy budou ohumusovany a osety travnim semenem, pfipadné bude
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téz na-vracen odstranény drn. Uprava zpétné predavané plochy s vegetaci musi byt v souladu
s CSN DIN 18 915, CSN DIN 18 917 a CSN DIN 18 920.

Pfi stavbé vznikne malé mnozstvi odpadu — prebytecna vykopova zemina. V pfipadé
zeminy se jedna o odpad kategorie O, katalogové Cislo 17 05 04. Zemina bude pouZita nejlépe
k vyrovnavani terénnich nerovnosti pfimo v ramci stavby na pozemku SZDC.

V prubéhu stavby nesmi dojit k Uniku ropnych ani jinych pevnych, kapalnych ¢i plyn-
nych produktd poskozujicich padni fond, vegetaci nebo vodni toky. Pfi provadéni zemnich
praci je nutno minimalizovat zdroje hluku. Pouzitd stavebni mechanizace musi byt zabezpe-
¢ena tak, aby nemohlo dojit ani k havarijnimu tniku nebo Ukapum pohonnych hmot, oleji €i
jinych provoznich hmot do pudy ¢&i podzemnich vod. Stabilni mechanizmy budou podloZeny
zachytnymi vanami. Pro pfipad, ze by pfesto doslo k naruSeni zivotniho prostfedi ropnymi €i
podobnymi latkami, je tfeba mit v pfedstihu zpracovan havarijni plan.

V pfipadé poskozeni vzrostlé zelené (stroml &i kef) bude provedena nahradni vy-
sadba v rozsahu poskozeni podle pokynl organu ochrany pfirody.

2.7) Geodetické zaméreni tras:

Pfed zdhozem definitivni trasy se bude pozZzadovat na dodavateli provedeni geodetic-
kého zamérfeni trasy kabell v geodetickych soufadnicich a s kétovanim od pevnych bodu. Pro
vykresy skute€ného provedeni stavby a pro odsouhlaseni a prevzeti praci musi zhotovitel za-
meéfit vySkové i smérové skutecné provedeni lomovych bodl trasy kabell. Zhotovitel zajisti
vypracovani dokumentace skuteéného provedeni, kterou pfeda spravcim a investorovi pfi pre-
vzeti dila k uzivani. Sou¢asné musi zhotovitel zajistit opravu knihy plant v dokumentaci
spravcy.

V8echny tyto prace budou nedilnou souc¢asti dodavky a naklady na pofizeni véech po-
tfebnych dat je tfeba zahrnout do ceny stavby. Bez jejich pfedani nebude vydan souhlas k za-
vérecné kolaudaci celé stavby!

Soucasti vystupl geodetického zaméreni musi byt i podklad pro vklad vécnych bfemen
do katastru nemovitosti, pokud by stavba opustila pozemky ve vlastnictvi statu a spravované
SZDC s.o. (nepfedpoklada se).

2.8) Poznamky pro provadéni montazni ¢innosti:
Pri prekladce je nutna tésna spoluprace s pracovniky spravcu kabelovych vedeni.

Budou dodrzeny V&eobecné podminky pro ¢innosti na kabelech v majetku Spravy ze-
lezniCni dopravni cesty s.o. (ve spravé Technické Ustfedny dopravni cesty), ¢.j. 4856/2016-
SZDC-TUDC-UATT ze dne 10.6.2016.

Po dobu stavby — odkryti kabelovych tras — bude konzultovana a zajisténa bezpecnost
kabelu pfed poskozenim a odcizenim. V pfipadé sebemensiho poskozeni kabelt bude prace
pferuSena a pfizvana kontaktni osoba CD Telematiky a.s. a spravce kabelu.

Pfed definitivnim zasypem kabelového loZe bude pfizvana kontaktni osoba CD Tele-
matiky ke kontrole.

VSechny naklady spojené s pracemi popsanymi v tomto SO, pfipadné dalsimi oprav-
nénymi pozadavky spravce Ci servisni organizace CD Telematika a.s., (kontaktni osobou)
hradi investor a fidi se dle zakona ¢€. 127/2005 Sb. v platném znéni.

2.9) Poznamka pro vybérové rizeni stavby:
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Montazni prace dokumentované timto stavebnim objektem je nutno pokladat za speci-

alni a jsou tudiz zadatelné pouze omezenému okruhu firem. Ze zdkonnych divodu (Zakon o
elektronickych komunikacich) je mize provést bud spravce vlastnimi pracovniky, pfipadné
muZze realizovat firma majici opravnéni ke vstupu do kabelové sité.

Zemni prace v ¢astech bez kabelového vedeni mlze provést firma realizujici tyto prace

v ramci celé stavby.

3) Seznam hlavnich norem a predpist:

Souvisejici legislativa

zakon 183/2006 Sb., stavebni zdkon a na né&j navazujici vyhlasky

zakon 266/1994 Sb., o drdhach

zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostredi

zakon 185/2001 Sb., o odpadech

zakon 262/2006 Sb., zakonik prace

zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace

zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrané

nafizeni viady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnanct

nafizeni vliady 502/2000 Sb., o ochrané pred ucinky hluku a vibraci

nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

vyhlaska 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah

vyhlaska 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich sta-
veb

vyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice

vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroja
vyhlaska €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bez-
bariérové uzivani staveb

a dal$i (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci
vyhlasky vySe uvedenych zakonl. Tyto predpisy jsou v platném znéni zavazné pro
dodavatele PS

Souvisejici predpisy SZDC

Smérnice €. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celo-
statnich a regionalnich

Smérnice &. 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafa-
zenych do evropského Zelezni¢niho systému

Smérnice ¢€.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobku, které jsou soucasti
sdélovacich a zabezpeCovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na
zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni do-
pravni cesty ve znéni zmén

Smérnice GR SZDC &. 35 — kterou se stanovuiji technické specifikace vlakovych radi-
ovych zafizeni a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na zelezni¢ni dopravni cesté ve
vlastnictvi statu €. j.: 19694/2017-SZDC-014, u¢inna od 30.5.2017

str.9



’tosmol Optimalizace tratového tseku Dé&in vychod (mimo) — D&cin-Prostredni Zleb (mimo)

Dokumentace Stavebni povoleni (DSP)
D.1.2.1, PS 91-02-51 Décin vychod - Déin Prostiedni Zleb, DOK a TK (SZDC)

Smérnice SZDC ¢&. 118 - Orientaéni a informagéni systém v Zelezniénich stanicich a na
zelezniénich zastavkach, ucinna od 1.9.2017

TS 1/2006-ZS Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni,

TS 2/2008-ZSE ed.3 Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych
systému Zelezni¢ni dopravni cesty

TS 6/2010-S Technické specifikace systéml, zafizeni a vyrobkd. Vybér a projektovani
dotykového termindlu telefonniho zapojovace

TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systéemy na Zelezni€nich prejez-
dech

TS 3/2014-S Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkd. Funkce STOP v sys-
tému GSM-R. Vydani |

Smérnice 27150/2017-SZDC-O14 Zakladni technické specifikace optickych kabell a
jejich prislusenstvi v telekomunikaéni siti SZDC a jeji pfiloze

5641/2016-SZDC-O14 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-
ZSE

Predpis SZDC S3 Zelezniéni svréek

Ptedpis SZDC S4 Zelezniéni spodek

Ptedpis SZDC Bp1 PFedpis 0 bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi préci,

Ptedpis SZDC Zam 1 Piedpis o odborné zptsobilosti a znalosti osob pfi provozovani
drahy a drazni dopravy

Vynos &. j. 18453/2018-SZDC—014 ze dne 23.2.2018 Zakladni technické pozadavky
na kamerove systemy

SZDC T1 Telefonni provoz

SZDC (CSD) T31 — udrzovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabeld

SZDC (CSD) T35 — Gdrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informa&nich
a pozarni signalizace

SZDC (CSD) T81 Oznadovani okruhi

a dalsi (v&e v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto predpisy jsou v plat-
ném znéni zavazné pro dodavatele PS

Souvisejici technické normy a podminky

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna
opatfeni pro zajisténi bezpecnosti — Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zaFizeni. Cast 4 Bezpeénost
(fada norem)

CSN 33 2000-5 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zaFizeni. Cast 5 Vybér a stavba
elektrickych zafizeni (fada norem)

CSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Piedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

CSN 34 2040 — ed.2 Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélova-
cich a zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusSivymi vlivy elek-
trické trakce 25 kV, 50 Hz

CSN 34 2300 ed.2 — Piedpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronickych komunikaci
CSN 33 0165 ed.2 Elektrotechnické predpisy. Znageni vodi& barvami nebo &islicemi
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« CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
« CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

« CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich a CSN EN 50110-
2 ed.2 — Narodni dodatky

« CSNENS50121-4 ed. 3 Drazni zafizeni — Elektromagneticka kompatibilita — Cast
4: Emise a odolnost zabezpec€ovacich a sdélovacich zafizeni

« CSNENS50129 Dréazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpec€ovaci systémy a systémy
zpracovani dat — Elektronické zabezpecovaci systémy
« CSNENS50159 Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpec€ovaci systémy a systémy

zpracovani dat — Komunikace v pfenosovych zabezpecovacich systémech

«  TNZ 34 2090 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

« TNZ 34 2571 Rozhlasova zafizeni pro Fizeni zelezniéni dopravy

« TNZ 34 2572 Zelezniéni rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich

+ TNZ 34 2858 Zelezni¢ni radiové sité

* S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroju a zafizeni platné v dobé jejiho
zpracovani.

4) Zavér:

Dokumentace je zpracovana na zékladé udaju, znamych projektantovi ke dni 31..01.

2020. Projektant ¢estné prohlasuje, Ze do ni zapracoval vée, o ¢em se do uvedeného data
doveédél.
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