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2 NAVRHOVANE RESENI

2.1 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace
Tento stuperi dokumentace je zpracovan v souladu s predchozim stupném dokumentace.
2.2 Vyjimky Odchylky od platnych norem a predpisu

PS 91-02-52 Décin vychod - DécCin Prostredni Zleb, tpravy kabelu DOK CD-Telematika byl
zpracovan v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.3 Vyjimky Struény popis souc¢asného stavu a navrhované vystavby

V souéasné dobé je v Zst D&&in vychod dolni nadrazi vyveden DOK CD-T na kterém je
nasazen prenosovy systém SDH ONS 15305. Pfenosovy systém je pfipojen na trakt smérem
do Velkého Bfezna (pravobrezni trat) a na druhou stranu do ZST Dolni Zleb a zpét do Pro-
stfedniho Zlebu.

Tento prenosovy trakt v kabelu CD-T, ale na vlaknech pro vyuziti SZDC v tseku Usti n.L.
(US Stiekov) je vyuZivan nejen pro pripojeni ZST na trati, ale taky pro obchozi cestu traktu
Usti n.L. US — D&&in — Dolni Zleb.

Mimo optické kabelizace je v tratovém Useku poloZena téz stavajici kabelizace metalicka.
2.4 Technické reseni

Stavba zasahne do trasy stavajiciho optického kabelu DOK CD-Telematika a.s 72 vldken a
castecné OK MV Dé&cin 36 vlaken, ktery je mezi VB Décin vychod d.n. a km 457,833 uloZen
ve spole¢né ochranné trubce s kabelem CD-T a OK Nemocnice Dé&g&in. Tyto optické kabely
budou pfi vystavbé postupné v predstihu ochranovany a provizorné prekladany. Pfi rekon-
strukci mostu pres Labe a v tunelu bude stavajici DOK provizorné prevésovan a prekladan
s vyuzitim stavajicich kabelovych rezerv v komorach KK4-KK6. Kabelové rezervy budou vyu-
Zity i pfi stranovém prekladani kabelizace a pfi jejim zahlubovani v prostoru rekonstrukce Ze-
lezniéniho télesa. Stavajici ukonéeni DOK CD-Telematika a.s., OK MV a OK do nemocnice
budou zachovany v plvodnim rozsahu. V prabéhu realizace stavebnich praci budou navrzeny
definitivni trasy metalickych i optickych kabelt a kabel CD-T bude definitivné preloZen do no-
vych ochrannych trubek HDPE s potiskem CD-Telematika mezi stavajicimi spojkami S1 a S2.
Pouze v Useku mezi stavajici technologlckou budovou v Zst. Prostfedni Zleb a spojkou S2,
kde nedochazi k Zzadnym stavebnim Upravédm, bude novy DOK zafouknut do stavajici trubky
HDPE. Ochrarnovan a def. prelozen do nové trasy bude téz opticky kabel do nemocnice Dé&cin,
ktery odbocuje z OK Ministerstva vnitra Décin v km 457,833.

Nové trubky HDPE budou kladeny do vykopu spole¢né s novou kabelizaci SZDC s dodrzenim
minimalniho poloméru ohybu 2m tak, aby bylo mozné dodatecné zafouknout optické kabely.
Pokladka bude provedena do kabelovych Zlabl nebo chrani€ek. Nad trubkami bude poloZzena
vystrazna félie.

Na ochrannych trubkach HDPE je nutné provést pred zafouknutim optickych kabell kalibraci
a hermetizaci.

Montaz a pokladka kabelt bude uskute¢néna dle pfislusnych pfedpist pro vystavbu sdélova-
cich kabeld.

Na kabelech DOK CD-Telematika, OK MV Dé&&in a OK Nemocnice D&&in bude provedeno
méreni potfebné pro zjisténi technickych parametrd optické kabelizace pfed a nasledné po
montazi.

Na optickych kabelech budou provedena tato méfeni a pro prejimaci fizeni je nutno zajistit:

« méfeni metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech
* mérFeni pfimou metodou na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech
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» vyhodnoceni vysledki OTDR metodou obousmérného primérovani ve formé tabulek a grafd
(vyhodnoceni Utlumu svar(, Gtlumu kabelovych Useku, Gtluml v konektorech, porovnani
naméfenych hodnot s pozadovanymi parametry).

* vyhodnoceni vysledkd pfimé metody zpisobem obousmérného pramérovani ve formeé tabulky.

Navrzené prace neni mozné provadét bez kratkodobé vyluky na kabelech. Pfedpoklada se
Uzka spoluprace se slozkami udrzujicimi upravované kabely.

Pfed prelozkami je nutné sepsat smlouvu o prelozce!

JelikoZ je v optickém kabelu CD-Telematika vedena i obchozi trasa SZD, postihne pfipadné
preruSeni zejména. Po dobu provadéni praci na tomto kabelu nesméji byt provadény zadné
prace na hlavni trase, pro niz je tento Usek trasou obchozi.

Zpusob provedeni ochran stavajici kabelizace a vystavby nové je schematicky znazornén ve
vykresové ¢asti dokumentace.

2.3) Provadéni zemnich praci:

Pfed zahdajenim jakychkoli vykopovych praci v blizkosti stavajicich tras je nutné
vSechny sité nechat vytycit. V pfipadé pochybnosti je tfeba provést za dozoru provozovatele
stavajici sité ru¢nim vykopem dalSi pficné sondy. Podle skute€ného prabéhu téchto siti je
nutno pfimo v terénu trasy kabell upfesnit. VSechny sité jsou chranény ochrannymi pasmy a
podle toho je tfeba také postupovat. VSichni pracovnici provadéjici prace musi byt s polohou
vSech stavajicich siti a zafizeni prokazatelné sezndmeni.

Pokud by se po vyty€eni ukazalo, ze skute€né ulozeni siti je jiné, nez je v podkladech
spravcu, pfipadné skute¢né ulozeni siti ve vzajemné kombinaci vylu€uje dodrzeni odstupo-
vych vzdalenosti dle CSN 73 6005, tj. Ze je nutné v projektované trase uginit zmény, je nutné
vyvolat jednani za Uc€asti v8ech zainteresovanych a zde zaleZitost doresit.

UloZeni kabelti bude provedeno dle TNZ 34 2609. Veskeré vykopové prace v trase
vedeni je treba provadét vyhradné ruéné (lopata, krumpac) a musi byt provadény v souladu
s platnymi normami, pfedevsim CSN 73 6005, CSN 73 3050, CSN 75 2130 a pfi dodrzeni
vSech dalSich pfislusnych bezpecnostnich predpisi a norem.

Pro odkryti kabelu se predpoklada odkopani kabelové trasy, ryha Sitky 0,35 a hloubky
0,8 metru. Déle pro polozeni nové trasy obvykly otevieny vykop 0,35x0,8 metru, pfipadné dle
potfeby.

Pfechod kolejového télesa se predpoklada protlakem, ve kterém budu zkoordinovany
trasy vSech kabell FeSenych v ramci riznych PS a SO této stavby.

Vykopovy material nesmi byt ukladan na komunikacich ani v mistech vefejné zelené,
je jej mozno pouzit pfi vyrovnavani terénnich nerovnosti. VSechny oteviené vykopy musi byt
ohrazeny alespon reflexni stuhou po celou dobu trvani praci.

V réamci definitivniho ukladani vedeni ve volném terénu bude pro kabely zfizeno kabe-
lové loZe z pisku tloustky 5 cm, do kterého se vSe umisti. Zasypy budou provedeny piskem
tak, aby se vytvofila vrstva 5 cm nad nimi. DalSi zasyp je mozné provést zeminou, bude vSak
po vrstvach (20 cm) fadné zhutfiovan. Na vrstvu zeminy cca 20-30 cm nad kabely bude do
ryhy poloZena jesté vystrazna félie z PVC &itky 22—33 cm modré barvy (CSN 73 6006), uloZit
ji je nutné tak, aby byla minimalné 20 cm pod povrchem, a musi téZ pfesahovat poloZzené
kabely oboustranné o 3 cm.

V8echna odkryta zafizeni je nutné zabezpecit proti poSkozeni, opatfit vystraznymi ta-
bulkami a vykopy ohradit proti Urazu, vSechny oteviené vykopy musi byt ohrazeny alespor
reflexni stuhou po celou dobu trvani praci (poznamka: vyskyt osob se ztizenou schopnosti
pohybu a orientace se nepredpoklada, bude se jednat o fadné ohrani¢ené a vyznacené sta-
veniste).
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P¥i vSech zemnich pracich je tfeba dbat, aby mechanizacni prostfedky neposkozovaly
vefejnou zelen ani soukromy majetek.

Upozornéni:

a) dojde-li v prdbéhu zemnich praci k naruseni jakéhokoliv podzemniho zafizeni, je povin-
nosti dodavatele toto poskozeni okamzité ohlasit pfisluSnému spravci zafizeni a dle jeho
pokynl na vlastni naklady zafizeni opravit.

b) veskera pfipadné nalezena a odkryta stavajici jina zafizeni musi byt chranéna proti posko-
zeni ¢i odcizeni. Pfed zahozem ryh v misté vSech kfizovatek a soub&hl se stavajicimi
sitémi je v takovém pfipadé tieba pfizvat spravce téchto siti ke kontrole.

2.4) Zavérecna méreni:

Soucasti montaznich praci bude nasledné znovuuvedeni v8ech zafizeni do provozu
v€etné provedeni vSech nutnych méfeni a zkousek zafizeni.

Pfed zapocCetim i po skon&eni montadze se na metalickych kabelech provede Uplné méreni
stejnosmeérné i stfidavé — zavére¢na meéreni dle aktualné platnych predpist. VSechny hodnoty
musi odpovidat stanovenym limitnim hodnotam. Pokud se pfi tomto méreni zjisti zavady, tyto
se zameéfi a odstrani jeSté pred prfedanim stavby. VSechny naméfené hodnoty budou zazna-
menany do méficich protokolu, které slouzi jako pfiloha k pfejimce dila.

Po skonéeni montaze se na volnych trubkach provede kontrola prdchodnosti (kalib-
race) a zkouska tlakutésnosti.

Zkou$ka pruchodnosti musi prokéazat prichodnost kazdé optické trubky pro pozdéjsi
zatazZeni optického kabelu. V pfipadé, Ze kalibr v trubce uvazne, je potreba jeho polohu vyhle-
dat z povrchu pomoci lokalizaéniho zafizeni a poSkozeny Usek opravit vyménou vadné &asti
trubky.

Zkouska tlakutésnosti se provadi pretlakem vzduchu v rozmezi 50 az 100 kPa. Po na-
fouknuti zkouseného tlakového Useku a odpojeni plniciho zafizeni se pfipousti snizeni pre-
tlaku mezi misty vyvedeni ochrannych trubek max. 1 % za hodinu.

Obé zkousky se provadeéji za pfitomnosti objednatele. O jejich provedeni se vyhotovi
meéfici protokol, ktery je sou€asti dokladu k prejimce celého dila.

Pfed zahajenim montéaznich praci na optickych kabelech budou provedena méfeni pa-
rametr(. Po dokonceni dila se provede méfeni zavérecné na vSech vlaknech. VSechny para-
metry optického kabelu musi odpovidat pokynu O14 &.j. 27150/2017-SZDC-014 ,Zakladni
technickeé specifikace dalkovych optickych kabelt (DOK) a jejich piislusenstvi v telekomuni-
kacni siti SZDC*" ze dne 27.6.2017. Obsazovaci plan TK a DOK tato stavba nebude ménit.

Na optickych kabelech budou provedena tato méfeni a pro prejimaci fizeni je nutno
zajistit:
Méreni metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550/1625 nm v obou smérech podle
metody CSN EN 61280-4-2.
MérFeni pfimou metodou na vinovych délkach 1310/1550/1625 nm v obou smérech podle
metody CSN EN 61280-4-2. Metoda 1a (v odtivodnénych pfipadech Metoda 1b).
Vyhodnoceni vysledkd OTDR metodou obousmérného primérovani ve formé tabulek (Vy-
hodnoceni Utlumu svard, utlumu kabelovych Usekd, utlumu a reflektance v konektorech).
Vyhodnoceni vysledkd pfimé metody zplisobem obousmérného primérovani ve formé ta-
bulky.
Kontrola optickych konektort videomikroskopem.
Méfeni parametri PMD (absolutni hodnota, koeficient) — pouze u vyzadani investora na
konkrétnich vlaknech.

vVVv VYV Vv VYV V¥V
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Porovnani naméfenych hodnot s poZzadovanymi parametry.

Upozornéni na poruchy a anomalie v trase.

Pfedani zdrojovych naméra, véetné vysledkd méfeni a jejich interpretace pisemnou formou

a v elektronické podobé, v€. SW pro zpracovani vysledkd ve dvou vyhotovenich spravci

OK.

» Vedeni zélozniho archivu tras na pracovisti dodavatele s dobou ulozeni vysledkd mini-
malné 2 roky od ukon&eni prejimaciho fizeni.

» Meéfeni vyhledavaciho kabelu (kompletni stejnosmérné), vysledky kalibraéni a tlakova

zkousky HDPE.

Y VYV

2.5) Ochranna a bezpecnostni opatieni:

Stavba bude probihat v béZném venkovnim prostfedi. Zajmovy prostor stavby neni
Uzemim ohrozenym vétSimi vlivy vyboji atmosférickych, ani linek nadzemnich vedeni vyso-
kého a velmi vysokého napéti.

Trat je v8ak elektrifikovana trakci (stfidava soustava 25 kV/ 50 Hz).

Je potfeba dodrzovat standardni opatfeni k bezpec€nosti prace, ktera vyplyvaji
z obecné platnych bezpecnostnich predpisu BOZP a PO (Zakon ¢&. 262/2006 Sb. — Zakonik
préace véetné navazujicich nafizeni a piedpisti, CSN 73 3050 apod.) — viz souhrnnd technicka
zprava akce. Pred zahajenim praci budou vSichni pracovnici nalezité a prokazatelné pouceni.
Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat poZzadavkim bezpecnostnich pfedpisu, norem a ji-
nych zavaznych predpist, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip.
mistnim bezpecnostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim spravcl inzenyrskych siti
a dokumentu tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silni¢ni a dopravou na
vodnich tocich.

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich mohou fidit a provadét pouze pracovnici
s predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouseni atd.) a zdravotni
zpusobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a technické a bezpec-
nostni predpisy platné v dobé realizace stavby.

Pracovisté (stavenisté) musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo,
zejmeéna proti Urazu pracovnikd provadéjicich stavebni a montdzni prace.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladu (odborné vzdélani a praxe v pfislusné pro-
fesni specializaci) je pfi provadéni vystavby nutno respektovat Stavebni a technicky fad drah
(vyhldSka ministerstva dopravy €. 177/1995 Sb. ze dne 3.6.1995), Technicko-kvalitativni pod-
minky (TKP) staveb Ceskych drah (kapitola 28 Sdélovaci zafizeni), oboji v aktualné platném
znéni.

2.6) Opravy povrchu dotéenych vystavbou, ochrana zivotniho prostredi:

Vzhledem k charakteru stavby jsou opravy povrchl feSeny v rdmci stavebni ¢asti, sou-
¢asti tohoto PS je pouze zasyp kabelovych tras.

Prace navrhované v ramci tohoto PS nebudou mit Zadny trvaly negativni vliv na zivotni
prostfedi. Provoz zafizeni neznecistuje vzduch ani vodu, neni zdrojem hluku ani jinych $kod-
livych jeva.

Podle dostupnych informaci nebude stavba probihat v mistech se zvySenou ochranou
pfirody. Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrZovat z hlediska péce o Zivotni prostfedi pfede-
vSim tato vSeobecné platna opatfeni:
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* mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exha-
lace!) a béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni préace, chra-
nicka)

* s odpady vzniklymi v ramci stavby nakladat v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o
odpadech, pfedevSim z hlediska pfedavani odpadl pouze osobam s opravnénim k
prevzeti pfislusnych druh odpadu.

« Pokud vznikne ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel,
fedidel, ropnych produktu, elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt od-
borné likvidovan podle ekologickych a bezpe&nostnich zasad — nikdy nesmi byt pone-
chan na mistech praci.

» po dokonc&eni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky
kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné
odklidit pfebyte€nou zeminu a uveést povrch do stavu umoznujiciho finalni Upravu po-
vrchu.

Po ukon&eni akce budou vSechny dotéené plochy uvedeny do puvodniho, resp. nale-
Ziteho stavu. Zelené plochy budou ohumusovany a osety travnim semenem, pfipadné bude
téZ na-vracen odstranény drn. Uprava zpétné prfedavané plochy s vegetaci musi byt v souladu
s CSN DIN 18 915, CSN DIN 18 917 a CSN DIN 18 920.

Pfi stavbé vznikne malé mnozstvi odpadu — pfebytecna vykopova zemina. V pfipadé
zeminy se jedna o odpad kategorie O, katalogové Cislo 17 05 04. Zemina bude pouZita nejlépe
k vyrovnavani terénnich nerovnosti pfimo v ramci stavby na pozemku SZDC.

V prabéhu stavby nesmi dojit k Uniku ropnych ani jinych pevnych, kapalnych &i plyn-
nych produktd poskozujicich padni fond, vegetaci nebo vodni toky. Pfi provadéni zemnich
praci je nutno minimalizovat zdroje hluku. Pouzita stavebni mechanizace musi byt zabezpe-
¢ena tak, aby nemohlo dojit ani k havarijnimu Uniku nebo Ukapum pohonnych hmot, oleji €i
jinych provoznich hmot do pudy ¢&i podzemnich vod. Stabilni mechanizmy budou podloZeny
zachytnymi vanami. Pro pfipad, ze by pfesto doslo k naruSeni zivotniho prostfedi ropnymi Ci
podobnymi latkami, je tfeba mit v pfedstihu zpracovan havarijni plan.

V pfipadé poskozeni vzrostlé zelené (stromu &i kefd) bude provedena nahradni vy-
sadba v rozsahu poskozeni podle pokynl organu ochrany pfirody.

2.7) Geodetické zaméreni tras:

Pfed zdhozem definitivni trasy se bude pozZzadovat na dodavateli provedeni geodetic-
kého zamérfeni trasy kabell v geodetickych souradnicich a s kétovanim od pevnych bodu. Pro
vykresy skute€ného provedeni stavby a pro odsouhlaseni a prevzeti praci musi zhotovitel za-
méfit vySkové i sméroveé skute¢né provedeni lomovych bodu trasy kabeld vSe ve formatu DGN
v€. polohopisného planu. Zhotovitel zajisti vypracovani dokumentace skuteéného provedeni,
kterou pfeda spravcum a investorovi pfi prevzeti dila k uzivani. Sou¢asné musi zhotovitel za-
jistit opravu knihy pldn v dokumentaci spravcu.

V8echny tyto prace budou nedilnou souc¢asti dodavky a naklady na pofizeni véech po-
trebnych dat je tfeba zahrnout do ceny stavby. Bez jejich pfedani nebude vydan souhlas k za-
vérecné kolaudaci celé stavby!

Soucasti vystupu geodetického zaméfeni musi byt i podklad pro vklad vécnych bfemen
do katastru nemovitosti, pokud by stavba opustila pozemky ve vlastnictvi statu a spravované
SZDC s.o. (nepfedpoklada se).

2.8) Poznamky pro provadéni montazni ¢innosti:
Pfi prekladce je nutna tésna spoluprace s pracovniky spravcu kabelovych vedeni.
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Budou dodrZzeny Vseobecné podminky pro ¢innosti na kabelech v majetku Spravy ze-
leznic s.o. (ve spravé Centra telematiky a diagnostiky), ¢.j. 2681/2020-SZ-CTD-DE ze dne
6.4.2020.

Po dobu stavby — odkryti kabelovych tras — bude konzultovana a zajisténa bezpecnost
kabelu pfed poskozenim a odcizenim. V pfipadé sebemensiho poskozeni kabelu bude prace
pferuSena a pfizvana kontaktni osoba CD Telematiky a.s. a spravce kabeld.

Pied definitivnim zasypem kabelového loZe bude pfizvana kontaktni osoba CD Tele-
matiky ke kontrole.

V8echny naklady spojené s pracemi popsanymi v tomto SO, pfipadné dalSimi oprav-
nénymi pozadavky spravce Ci servisni organizace CD Telematika a.s., (kontaktni osobou)
hradi investor a fidi se dle zakona €. 127/2005 Sb. v platném znéni.

Pro Ucely prekladky komunikacniho vedeni ve vlastnictvi CD-T je stavebnik povinen
uzavfit se spole€nosti CD-T smlouvu o realizaci prelozky kabelovych vedeni CD-T a.s.

2.9) Poznamka pro vybérové rizeni stavby:

Montazni prace dokumentované timto stavebnim objektem je nutno pokladat za speci-
alni a jsou tudiz zadatelné pouze omezenému okruhu firem. Ze zdkonnych divodu (Zakon o
elektronickych komunikacich) je mize provést bud spravce vlastnimi pracovniky, pfipadné
muZze realizovat firma majici opravnéni ke vstupu do kabelové sité.

Zemni prace v ¢astech bez kabelového vedeni mlze provést firma realizujici tyto prace
v ramci celé stavby.

3) Seznam hlavnich norem a predpist:

Souvisejici legislativa
» z&kon 183/2006 Sb., stavebni zakon a na né&j navazuijici vyhlasky
» z&kon 266/1994 Sb., o drahach
e zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi
» zakon 185/2001 Sb., o odpadech
» zakon 262/2006 Sb., zakonik prace
» zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci
o zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace
» z&kon 133/1985 Sb., o poZarni ochrané
* nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnanct
* nafizeni vlady 502/2000 Sb., o ochrané pfed ucinky hluku a vibraci

» nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

» vyhla8ka 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah

» vyhlaska 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich sta-
veb

» vyhla8ka 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice

» vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroja
» vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bez-
bariérové uzivani staveb
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a dal$i (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéeci
vyhlasky vySe uvedenych zakonl. Tyto predpisy jsou v platném znéni zavazné pro
dodavatele PS

Souvisejici predpisy SZDC

Smérnice €. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celo-
statnich a regionalnich

Smérnice &. 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafa-
zenych do evropského Zelezni¢niho systému

Smérnice ¢€.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobku, které jsou soucasti
sdélovacich a zabezpeCovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na
Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni do-
pravni cesty ve znéni zmeén

Smérnice GR SZDC ¢&. 35 — kterou se stanovuii technické specifikace viakovych radi-
ovych zafizeni a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na zeleznicni dopravni cesté ve
vlastnictvi statu €. j.: 19694/2017-SZDC-014, u¢inna od 30.5.2017

Smérnice SZDC &. 118 - Orientaéni a informagni systém v Zelezniénich stanicich a na
Zelezniénich zastavkach, u¢inna od 1.9.2017

TS 1/2006-ZS Dalkové ovladani zabezpe&ovaciho zafizeni,

TS 2/2008-ZSE ed.3 Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych
systéemu Zelezni¢ni dopravni cesty

TS 6/2010-S Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkd. Vybér a projektovani
dotykového terminalu telefonniho zapojovace

TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na Zelezni€nich prejez-
dech

TS 3/2014-S Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobkl. Funkce STOP v sys-
temu GSM-R. Vydani |

Smérnice 27150/2017-SZDC-0O14 Zakladni technické specifikace optickych kabell a
jejich prislusenstvi v telekomunikaéni siti SZDC a jeji pfiloze

5641/2016-SZDC-O14 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-
ZSE

Ptedpis SZDC S3 Zelezniéni svrek

Predpis SZDC S4 Zelezniéni spodek

Predpis SZDC Bp1 Predpis 0 bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci,

Ptedpis SZDC Zam 1 Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani
drahy a drazni dopravy

Vynos &. j. 18453/2018-SZDC—014 ze dne 23.2.2018 Z&kladni technické pozadavky
na kamerovée systémy

SZDC T1 Telefonni provoz

SZDC (CSD) T31 — udrzovani sdélovacich a zabezpeéovacich kabelu

SZDC (CSD) T35 — udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaé&nich
a pozarni signalizace

SZDC (CSD) T81 Oznagovani okruh(

a dal8i (v8e v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto predpisy jsou v plat-
ném znéni zavazné pro dodavatele PS

Souvisejici technické normy a podminky
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« CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni

« CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elekirické instalace nizkého napéti — Cést 4-41: Ochranna
opatfeni pro zajisténi bezpecnosti — Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

« CSN 33 2000-4 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4 Bezpeénost
(fada norem)

« CSN 33 2000-5 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 Vybér a stavba
elektrickych zafizeni (fada norem)

« CSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické pfedpisy. PFedpisy pro ochranu sd&lovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfdzovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040 — ed.2 Elektrotechnické predpisy CSN. Pfedpisy pro ochranu sdélova-
cich a zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi vlivy elek-
trické trakce 25 kV, 50 Hz

« CSN 34 2300 ed.2 — PFedpisy pro vnitfni rozvody vedeni elektronickych komunikaci

« CSN 33 0165 ed.2 Elektrotechnické piedpisy. Znageni vodiéd barvami nebo &islicemi
« CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

« CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

« CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich a CSN EN 50110-
2 ed.2 — Narodni dodatky

« CSNENS50121-4 ed. 3 Drazni zafizeni — Elektromagneticka kompatibilita — Cast
4: Emise a odolnost zabezpec€ovacich a sdélovacich zafizeni

« CSNENS50129 Dréazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpec€ovaci systémy a systémy
zpracovani dat — Elektronické zabezpecovaci systémy
« CSNENS50159 Dréazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpec€ovaci systémy a systémy

zpracovani dat — Komunikace v pfenosovych zabezpecovacich systémech
«  TNZ 34 2090 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
« TNZ 34 2571 Rozhlasova zafizeni pro fizeni Zelezniéni dopravy
« TNZ 34 2572 Zelezniéni rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich
« TNZ 34 2858 Zelezni¢ni radiové sité

» S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroju a zafizeni platné v dobé jejiho
zpracovani.

4) Zavér:
Dokumentace je zpracovana na zékladé udaju, znamych projektantovi ke dni 31..01.

2020. Projektant ¢estné prohlasuje, Ze do ni zapracoval vSe, o ¢em se do uvedeného data
dovédél.
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