pé¢inbln. . . . o T
ATU —/ 5
Dolni Zleb
\STM—WF ‘
Velké Brezno - —— 1] e S sTuea SOH | sTM—4
sty pesin hl.o® ~op,, | ibosr s

| Prostiedni Zleb

TTS T8
Zzkm 467,793 Zzkm 468,685

@ spojent BTS GSM-R
Certova Voda
Prostfedni Zleb

- b - — - & —

N " N . D&&Tn tunely
ring ring ring ring
switch switch switch | switth
Vysvétlivky:

_____ propojeni dat. pfepinact okruhy L1 SDH a vybudovani
novych switchd
—— stavajici zafizeni

——— stavajici zafizeni

CAST D.1.2

VYSKOVY SYSTEM Bpv

SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK

Cislo zmény:

Obsah zmény:

Datum zmény:

01

02

03

Objednatel:

s SPRAVA ZELEZNIENI
MIIIIﬂWIII DOPRAVNI CESTY

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.

Dlazdena 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Zhotovitel: Uéastnici Spoleénosti "SP + SEU Déé&in - Prostredni Zleb DSP"

SUDOP SUDOP
¥ \PRAHA EU

Zhotovitel ¢asti:

’tosmol

STOSMOL, s.r.o.

U Cukrovaru 509/4
400 07 Ustin.L.

tel.: +420 725 881 561
email: info@stosmol.cz

Hlavni inzenyr projektu:
ING. MARTIN VLASAK

Garant profese:
ING. JIRI STOLBA

na trati Dééin vychod - Prostiedni Zleb

Zhotovitel Easti:
Vedouci strediska: Odpovédny projektant SO, 10, PS: | Vypracoval: Kontroloval: o
2% Set St t 2
ING. JIRI STOLBA MICHAL SLIVA MICHAL SLIVA ING. JIRI STOLBA
Nézev akce: Cislo smlouvy:
< 0 = X1 Y . 18-342.209
OPTIMALIZACE TRAT. USEKU DECIN VYCHOD (mimo) - P——

v v v P . jektovy stuperi:
DECIN-PROSTREDNI ZLEB (mimo) DSP+PDPS
Cast: . 5 ) - ) Datum:

ZELEZNICNI SDELOVACI ZARIZENI 12/2019
PS 91-02-54 Dé&&in vychod-Dé&&in Prostfedni Zleb, Cislo casti:

pfenosovy systém D.1.2.1
Nézev prilohy: Mefitko: Pocet formata:
Blokové schéma doplnéni pfrenosového systému S i - A3

003

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA as.




