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VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje stavby 

Název stavby: Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední 
Žleb (mimo) 

Druh/Charakter stavby: Rekonstrukce trati v daném úseku, která povede ke zlepšení 

kvalitativních parametrů (zahrnuje výměnu železničního mostu přes 

Labe)   

Kraj:    Ústecký  

Místo stavby:    Děčín východ, trať Děčín východ – Prostřední Žleb 

Katastrální území:  Děčín (624926), Prostřední Žleb (625302)   

Stupeň dokumentace:  Dokumentace ke stavebnímu povolení a proj. dok. pro provádění stavby 
(DSP+PDPS)  

 

1.2 Základní údaje části 

Část dokumentace: D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 

Budoucí vlastník:  SŽDC s.o. (správce zařízení: OŘ Praha – SSZT, TÚDC) 

1.3 Základní identifikační údaje investora 

Investor:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

    Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

    IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 
48384 

 
Zastoupený:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

    Stavební správa západ,  

    Sokolovská 278, 190 00 Praha 9  

1.4 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel:   STOSMOL, s.r.o. 
   U Cukrovaru 509/4 
   400 07  Ústín.L. 
   tel.: +420 725 881 561 
   email: info@stosmol.cz 

 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s.    
  tel. 267 094 462         
  e: martin.vlasak@sudop.cz  
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VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace části D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 
stavby „Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)“ je: 
Zadání předmětné stavby; 
Připomínky ze schvalovacího protokolu zadání stavby; 
Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 
Místní šetření; 
Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací. 

1.5 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni DSP (ke stavebnímu povolení) v souladu s předpisem č.146/2008 

Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC 

č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních), 

včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a 

v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy P (Projekt) a 

DPSŘ (dopracování projektového souhrnného řešení stavby). 

Údaje o souvisejících SO a PS 

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 
    
D.1.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů 
    
PS 91-02-51    Děčín východ-Děčín Prostřední Žleb, DOK a TK (SŽDC) 
PS 91-02-52 Děčín východ-Děčín Prostřední Žleb, úpravy kabelu DOK ČD-Telematika 
PS 91-02-53   Děčín východ-Děčín Prostřední Žleb, úpravy stávajících sdělovacích kabelů 
PS 91-02-54 Děčín východ-Děčín Prostřední Žleb, přenosový systém    

Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Předchozí stupeň projektové dokumentace nebyl zpracován. 

Odchylky od platných norem a předpisů 

Projektová dokumentace pro část D.2 Železniční sdělovací zařízení, byla zpracována v souladu s 

platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

Majitel investice 

Nově vybudované sdělovací zařízení (kabelizace místní a dálková, přenosový systém, EZS, kamerový 

systém, DDTS a další) je zařazeno do majetku SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. 

2 STRUČNÝ POPIS SOUČASNÉHO STAVU A NAVRHOVANÉ VÝSTAVBY 

V současné době je v žst Děčín východ dolní nádraží vyveden DOK ČD-T na kterém je nasazen 

přenosový systém SDH ONS 15305. Přenosový systém je připojen na trakt směrem do Velkého Března 

(pravobřežní trať) a na druhou stranu do ŽST Dolní Žleb a zpět do Prostředního Žlebu.  
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Tento přenosový trakt v kabelu ČD-T, ale na vláknech pro využití SŽDC v úseku Ústí n.L. (ÚS – Střekov) 

je využíván nejen pro připojení ŽST na trati, ale taky pro obchozí cestu traktu Ústí n.L. ÚS – Děčín – 

Dolní Žleb. 

Mimo optické kabelizace je v traťovém úseku položena též stávající kabelizace metalická. 

3 NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

D.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 

PS 91-02-91 Děčín východ - Prostřední Žleb, dálková diagnostika 

Předmětem provozních souborů DDTS ŽDC je zapojení technologických systémů železniční dopravní 

cesty (TLS) do systému dálkové diagnostiky železniční infrastruktury. Veškeré přenosy a sběr dat budou 

navrženy v souladu s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE „Dálková diagnostika technologických 

systémů železniční dopravní cesty“ (v platném znění) a gestorského výkladu k Technickým specifikacím 

2/2008 – ZSE, třetí vydání, č.j. 50418/2017-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 15.1.2018. Systém bude umožňovat 

jeho následné rozšíření a doplnění v souladu s pokračujícími a navazujícími stavbami. 

Integrační koncentrátor (InK) bude v rámci tohoto PS instalován do sdělovací místnosti v ŽST Děčín – 

Prostřední Žleb. Vzhledem k souběhu v této ŽST se stavbou „Úpravy z. z. pro ETCS vč. DOZ v úseku 

Roudnice n.L. – st. hr. SRN“  bude nutné v následující stupni přehodnotit dodání InK. Pokud stavba DOZ 

proběhne před aktuálně řešenou stavbou, bude již InK vybudován.  

Na InK budou integrována veškerá technologické systémy (TLS) z traťového úseku ŽST Děčín – 

Prostřední Žleb (mimo) – Děčín východ – Dolní nádraží (mimo) instalovaná v rámci této stavby v rámci 

návazných PS nebo SO. InK bude připojen na integrační server (InS) v ÚS ŽST Ústí n. Labem a CDP 

Praha. 

Napájení InK bude realizováno ze stávajícího zdroje 48V DC sdělovací technologie z rezervního jističe v 

distribučním poli, přičemž bude dodán k InK měnič 48V/24V DC. Napájení rozváděče RDD bude z 

rozvaděče vlastní spotřeby trafostanice a vybudování servisní zásuvky z nezajištěného rozvodu 230VAC. 

V ŽST Děčín - Prostřední Žleb v rekonstruované STS 6kV bude vystavěn rozvaděč dálkové diagnostiky 

RDD, který bude doplněn převodníky a PLC automatem, aby bylo možné integrovat jednotlivá zařízení 

systémů elektroniky a energetiky a dálkové odečty spotřeby el. energie vybudované v rámci této stavby. 

V TTS 22kV v žkm 458,585 ve sdělovací místnosti budou instalovány převodníky a přepěťové ochrany, 

měnič napětí a záložní zdroj pro integraci zařízení systémů elektroniky a energetiky, dohled a diagnostiku 

a pro dálkové odečty spotřeby el. energie dotčeného objektu. 

Předpokládá se integrace následujících technologií do DDTS (pokud to koncová zařízení budou 

umožňovat) z této stavby z řešeného traťového úseku: 

• Osvětlení 
• Aktivní prvky lokální technologické datové sítě (LTDS) 
• Zdroje 48V DC pro sdělovací zařízení 
• Silnoproudá technologie v rozvodnách nn 
• Dálkové odečty spotřeby elektrické energie 
• Teplotní čidla a čidla vlhkosti v technologickém objektu 
• Dveřní kontakty a PIR čidla na technologických domcích PZZ 
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Ve výkresové příloze je naznačeno, které systémy budou podléhat integraci do DDTS. U těchto systémů 

se předpokládá rozsah integrace dle aktuálně platné směrnice TS 2/2008 ZSE včetně platných dodatků 

vydaných do doby vydání této dokumentace. 

V TTS 22kV (u přejezdu) v žkm 457,793 bude umístěn PLC automat, zdroj, přechodová relé, přepěťové 

ochrany (dodávka DŘT), na který bude možné integrovat jednotlivá zařízení systémů elektroniky a 

energetiky z reléového domku P2998. Dále budou instalovány převodníky a přepěťové ochrany pro 

dálkové odečty spotřeby el. energie. 

Do sítě Ethernet (technologická datová síť) a přes přenosový systém budou z jednotlivých objektů 

zapojena zařízení, u kterých bude na výstupu definováno dohodnuté rozhraní a přenosový protokol. 

Konfigurace systému je navržena jako aplikace klient/server.  

Sběr dat z jednotlivých technologií bude probíhat pomocí určených sériových rozhraní (RS 485, M-Bus…) 

a přes ethernetové rozhraní sítě Ethernet TCP/IP technologické datové sítě. Data z TLS budou přes TDS 

směrována na příslušný integrační koncentrátor InK. Integrační koncentrátor bude primárně připojen k 

integračnímu serveru InS na ústředním stavědle v ŽST Ústí nad Labem a následně replikována na InS v 

CDP Praha. Servery budou v rámci tohoto PS SW upraveny. Bude provedena parametrizace, 

konfigurace a budou provedeny veškeré SW nastavení potřebné pro propojení InK s oběma InS, aby byla 

na InS ukládána data z TLS integrovaných v rámci této stavby. 

V rámci realizace a ocenění tohoto PS v soutěži musí být pamatováno na rozdílnost výrobců InS v CDP 

Praha a Ústí nad Labem. 

V ŽST Děčín – Prostřední Žleb bude instalována servisní zásuvka TDS a LTDS pro potřeby OŘ Ústí nad 

Labem v rozvaděči dálkové diagnostiky v rekonstruované STS 6kV a ve sdělovací místnosti. 

V rámci této stavby nebude instalována aplikace DDTS v dotykovém terminálu výpravčího (tzv. „tenký 

klient“). 

Dále dojde k doplnění stávajících a instalaci nových klientských pracovišť DDTS. Bude se jednat se o 

následující pracoviště: 

• CDP Praha – pracoviště DŽDC – stávající klient – kompletní SW úprava 
• ED SŽDC Ústí nad Labem – stávající klient – kompletní SW úprava 
• SŽE Hradec Králové – stávající klient – kompletní SW úprava 
• OŘ Ústí nad Labem - SEE OE Děčín – nový mobilní klient (notebook) 
• OŘ Ústí nad Labem - SSZT – nový mobilní klient (notebook)  
• OŘ Ústí nad Labem - SSZT – úprava SW (stávajícich tlustých klientů) 
• ŽST Děčín východ – Dolní nádraží - Stavědlo 3 - nový mobilní klient (notebook) 

Nově dodávaná klientská pracoviště budou dodána včetně veškerého potřebného SW a licencí. 

Specifikace HW bude provedena v následujícím stupni dokumentace. 

Na stavědlo 3 v ŽST Děčín východ bude dodána na pracoviště signalisty mobilní klientská stanice se SW 

DDTS pro možnost ovládání osvětlení v Tunelu a případně dalších TLS. Součástí dodávky bude i UPS, 

která bude určena pro krátkodobou zálohu pracoviště a převodníku optika/ethernet dodaného v rámci PS 

přenosového systému. Po rekonstrukci ŽST Děčín východ bude toto klientské pracoviště demontováno a 

OŘ rozhodne o jeho dalším umístění. 
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Dále bude započítána SW úprava min. dvou dalších mobilních klientských pracovišť OŘ Ústí n. Labem, 

která byla dodána v rámci předchozích staveb nebo toho času projekčně řešených staveb. 
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4 SEZNAM PROVOZNÍCH SOUBORŮ SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 

D.2 Železniční sdělovací zařízení 
    
D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů 
    
PS 91-02-51    Děčín východ-Děčín Prostřední Žleb, DOK a TK (SŽDC) 
PS 91-02-52 Děčín východ-Děčín Prostřední Žleb, úpravy kabelu DOK ČD-Telematika 
PS 91-02-53 Děčín východ-Děčín Prostřední Žleb, úpravy stávajících sděl. kabelů 
PS 91-02-54 Děčín východ-Děčín Prostřední Žleb, přenosový systém 
    
D.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 
    
PS 91-02-91  Děčín východ-Prostřední Žleb, dálková diagnostika 
 

5 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

6 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Všeobecné zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v: 

Zákoníku práce - zákon č. 262/2006 Sb. 
ČSN EN 50 110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky 
Vyhlášky  50/1978Sb. o odborné způsobilosti z elektrotechniky   
SŽDC Bp 1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  
Zákon 174/1968 Sb o státním dozoru nad bezpečností práce 
Vyhl. ČÚBP č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technického zařízení 
Vyhl. ministerstva stavebnictví č.77/1965 a výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

Při stavební činnosti musí být technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veškerých prací, 

které by měly negativní dopad na okolní prostředí, zejména hluk, prašnost a vibrace.  

Při montáži, provozu a údržbě sdělovacího zařízení musí být dodrženy všechny platné normy a směrnice 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedoucí pracoviště je povinen dbát na to, aby 

pracoviště bylo řádně připraveno a odpovídalo platným bezpečnostním předpisům. 

Před nastoupením montérů na montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti zajistit odborný dozor 

při práci. Pokud není na pracovišti mistr nebo vedoucí čety a pracují zde nejméně dva pracovníci, musí 

být jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu s ohledem na bezpečnost práce. 
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Každodenně před zahájením práce musí mistr či vedoucí čety nebo jiný pracovník pověřený řízením 

pracovního postupu prověřit stav bezpečnostního zařízení, poučit zaměstnance o zásadách bezpečnosti 

práce s přihlédnutím na konkrétní poměry na pracovišti v době směny a zejména upozornit pracovníky na 

rizikové okolnosti. 

Při práci v dopravní kanceláři musí všichni montéři dbát pokynů zodpovědných dopravních pracovníků. 

Před uvedením zabezpečovacího zařízení do provozu musí být prověřena správnost uzemnění, jištění a 

dimenzování vodičů. 

Všechna nebezpečná místa musí být řádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami. O výsledku 

příslušných zkoušek a komisionálních řízení pro uvádění zařízení do zkušebního provozu a trvalého 

provozu se provede protokolární záznam. 

 

7 POŽÁRNÍ OCHRANA 

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 

během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná vozidla 

Požární ochrany.  

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl likvidován 

místně příslušným hasičským sborem. 

Provoz i výstavba musí respektovat Zákon o požární ochranně 133/1985 Sb.. Při stavebních a 

montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační firma zajistí, že po dobu 

výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a bezpečnostní opatření.  

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné technologie 

obzvláště v uzavřených prostorách. 

Kabely, pokud do jednotlivých objektů nebo reléových domků budou přivedeny z jiného prostředí než 

přímo z terénu (tj. ze šachty, kanálu apod.), musí být na výstupu ze šachty/kanálu a na vstupu do objektu 

požárně utěsněny ve smyslu ČSN730810:2016 a opatřeny alespoň z jedné strany štítkem obsahujícím 

informace o: 

 a) požární odolnosti, 

 b) druhu nebo typu ucpávky, 

 c) datu provedení, 

 d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

 e) označení výrobce systému. 

Kabelové vedení v místech, kde může být ohroženo vnějším požárem, bude umístěno do betonových 

žlabů, resp. do žlabů či chrániček s prokázanou reakcí na oheň A1, A2 případně B.“ 

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti. 
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8 ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

Tento provozní soubor nemusí být ověřen technicko-bezpečnostní zkouškou (TBZ) a následným 

zkušebním provozem.  

OSTATNÍ 

Zvláštní podmínky pro realizaci PS  

Pokud by bylo přistoupeno k etapizaci rekonstrukce železniční stanice v rámci dané stavby, bude nutno 

tuto skutečnost podřídit stavebním postupům odpovídajícím dopravní technologii, tak aby nebyl 

dlouhodobě narušen provoz ani nákladní ani osobní dopravy. 

Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení (přenosový systém, kamerový 

systém, EZS atd.) a kabelů (optické, metalické) jsou obvyklé a nevyžadují zvláštního upozornění. Je 

třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i nadále použitelná pro další možnou montáž do 

nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Musí být provedena se úzká koordinovanost prací 

s pokládkou místní kabelizace, rozhlasové kabelizace, informačního systému, zabezpečovacího 

zařízení a venkovního osvětlení ve všech železničních stanicích. 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

SŽDC Zam 1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy. 
SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
SŽDC (ČSD) T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 
SZDC (ČSD) T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární 

signalizace 
Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 
nebezpečným dotykovým proudem 

ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a  zařízení 
před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích 
vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce  25 kV, 50 Hz 

ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 
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Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a běh 
motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných produktů, 
elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle  ekologických 
a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové rýhy 
prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné odklidit přebytečnou zeminu 
a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru minimální, 
zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a vodičů, stavebních 
nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i komunální odpad budou likvidovány jednotlivými postupy 
v rámci stavby. 



 

  

  

 

 

                                                                                                                                                 
 

 

 
 
 

Technická zpráva    
STOSMOL s.r.o.  Ústí nad Labem                                                                                               strana  13/  13 

 
 
  

 

OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 

Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. 

Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 34 

2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a ČSN 

33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

ROZPOČTOVÁ ČÁST - VÝKAZ VÝMĚR 

Vypracování rozpočtu 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „Třídníků“ tj. datové základny SŽDC a 

OTSKP v cenové hladině roku 2017.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 

soupravách je obsažen pouze výkaz výměr. 

 


